


CONTRATO N° 006/2019
PROCESSO N° 23051.034808/2019-17
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 02/2019 (UASG: 784320)

Termo de CONTRATO N° 006/2019 celebrado entre a UNIÃO, através do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ e a EMPRESA BRASIL & BRASIL LTDA - ME, para eventual contratação de serviços de Manutenção de Próprios Nacionais Residenciais (PNR) e Instalações Prediais, compreendendo reparo de telhados, execução de coberturas, pintura interna, pintura externa, troca e confecção de pisos, revestimentos de piso e de parede, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, pelo período de 12 meses.

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ - IFPA, Instituição Pública de Educação Superior, organizada como autarquia especial, mantida pela União, vinculada ao Ministério da Educação, com sede na Avenida João Paulo II, n° 514, CEP: 666.45-240, entre Passagem Mariano e Passagem Sagrado Coração de Jesus - Bairro: Castanheira/Belém/Pará, inscrita no **CNPJ sob o n° 10.763.998/0001-30**, doravante denominado IFPA, neste ato representado pelo Magnífico Reitor, **Prof. Dr. CLÁUDIO ALEX JORGE DA ROCHA**, brasileiro, casado, professor, portador do RG n° [REDAZIDO] CPF n° [REDAZIDO] **039.452-[REDAZIDO]**, nomeado pelo Decreto do Ministério da Educação de 31 de julho de 2019, publicado no DOU de 01 de agosto de 2019, pág. 01, seção 2, doravante denominada CONTRATANTE e de outro a empresa **BRASIL & BRASIL LTDA - ME**, inscrita no **CNPJ sob o n° 08.530.790/0001-29**, sediada no Conjunto Satélite, Trav. WE 8, n° 274, Bairro: Coqueiro, CEP: 66.675-220, em Belém-PA, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. **ALBERTO FURTADO PINHEIRO**, Administrador, casado, Brasileiro, portador do RG: [REDAZIDO] e do **CPF sob o n° [REDAZIDO].730.802-[REDAZIDO]**, tendo em vista o que consta no Pregão Eletrônico SRP n.º 02/2019, considerando as disposições estabelecidas na Lei n° 8.666/1993 e demais os dispositivos legais vigentes, resolvem celebrar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

01. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- O objeto do presente instrumento é a contratação dos serviços de Manutenção de Próprios Nacionais Residenciais (PNR) e Instalações Prediais, compreendendo reparo de telhados, execução de coberturas, pintura interna,



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

pintura externa, troca e confecção de pisos, revestimentos de piso e de parede, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, pelo período de 12 meses, no âmbito do IFPA.

1.2- Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3- Objeto da contratação:

Item Descrição dos Serviços Qtde V. Unit. V. Total

ITEM	NOMENCLATURA	UF	QTD	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL		UNITÁRIO	TOTAL	Total c/ BDI 30,77
	GRUPO 3				R\$ 203.989,81	código	Preço IFPA SEM BDI	R\$ 219.316,90	R\$ 286.800,71
	SERVIÇOS PRELIMINARES				7.470,00			13.640,54	17.837,73
132	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,5 x 1,5 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	319,00	638,00	74209/1	473,77	947,54	1.239,10
133	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UN	2,00	217,00	434,00	CPUCIVIL01	226,50	453,00	592,39
134	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÕES DA EMPRESA NA OBRA	UN	2,00	2.170,00	4.340,00	CPUCIVIL02	5.000,00	10.000,00	13.077,00
135	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE RESÍDUOS COM TRANSPORTE DE RESÍDUOS PARA LOCAL ADEQUADO COM A REMOÇÃO DE TODO ENTULHO DE REFORMA	UN	7,00	294,00	2.058,00	CPUCIVIL03	320,00	2.240,00	2.929,25
	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		0,00		27.618,00			30.912,50	40.424,28
136	DEMOLICAÇÃO DE CAMADA DE PISO PARA MANUTENÇÃO COM USO DE PICARETA, ESPESSURA ATÉ 4CM COM TRANSPORTE DE ENTULHO PARA LOCAL ADEQUADO	M²	250,00	7,36	1.840,00	20235-SEDOP	6,20	1.550,00	2.026,94
137	SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO EM TORNO DO IMÓVEL NAS DIMENSÕES DE 0,4 M DE PROFUNDIDADE POR 0,5 M DE LARGURA PARA MANUTENÇÃO DE FUNDAÇÃO DE FORMA MANUAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M³	50,00	74,01	3.700,50	79506/2	203,70	10.185,00	13.318,92
138	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FUNDAÇÃO COM REBOCO QUE CONTENHA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA) NA ESPESSURA DE 1 CM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M²	50,00	51,45	2.572,50	80273-SEDOP	36,37	1.818,50	2.378,05
139	APLICAÇÃO DE TINTA ASFÁLTICA EM DUAS DEMÃO SOBRE BALDRAME COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M²	50,00	44,59	2.229,50	74106/1	9,07	453,50	593,04
140	PREENCHIMENTO DE VALA ESCAVADA PARA MANUTENÇÃO DE FUNDAÇÃO COM O SOLO RETIRADO, COM APOIAMENTO MANUAL	M³	50,00	7,36	368,00	030011-SEDOP	93,71	4.685,50	6.127,23
141	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM 7 CM DE ESPESSURA, FCK 20 MPa, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. EXECUÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL	M²	150,00	88,21	13.231,50	94994	72,26	10.839,00	14.174,16
142	EXECUÇÃO/MANUTENÇÃO DE PISO PARA TERRAÇO ESPESSURA DE 0,07M EM TORNO DA UNIDADE HABITACIONAL, CONCRETO NO TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA) ACABAMENTO CONVENCIONAL	M²	50,00	73,52	3.676,00	98679	27,62	1.381,00	1.805,93
	MANUTENÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO E MUROS		0,00		48.884,00			33.300,50	43.547,06
143	REMOÇÃO MANUAL DE REBOCO ANTIGO DE PAREDES DE TODA CASA E MURO - REVESTIMENTO DE ARGAMASSA PARA SUBSTITUIÇÃO, TRANSPORTE DE ENTULHO PARA LOCAL ADEQUADO	M²	300,00	5,15	1.545,00	020019-SEDOP	4,65	1.395,00	1.824,24
144	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA COM TRANSPORTE DE ENTULHO PARA LOCAL ADEQUADO	M²	350,00	1,48	518,00	020677-SEDOP	4,65	1.627,50	2.128,28

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

145	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS OU EM ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E EXTERNAS, TRAÇO 1:3 ADITIVADO COM EMULSÃO POLIMÉRICA COM PREPARO MANUAL	M²	250,00	47,87	11.967,50	87873	4,60	1.150,00	1.503,86
146	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:4 (CIMENTO, CAL, AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL	M²	300,00	29,57	8.871,00	87529	25,94	7.782,00	10.176,52
147	LIXAMENTO DE PAREDE PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO	M²	300,00	7,49	2.247,00	88497	9,55	2.865,00	3.746,56
148	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO UMA DEMÃO SOBRE O REBOCO DA ALVENARIA ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS	M²	300,00	8,97	2.691,00	88485	1,78	534,00	698,31
149	APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA UMA DEMÃO ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS	M²	300,00	11,93	3.579,00	88495	6,97	2.091,00	2.734,40
150	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO UMA DEMÃO SOBRE MASSA CORRIDA	M²	300,00	8,97	2.691,00	88483	2,30	690,00	902,31
151	APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS DA MESMA COR DO IMÓVEL	M²	300,00	22,05	6.615,00	88493	8,84	2.652,00	3.468,02
152	PINTURA DE MURO COM TEXTURA ACRÍLICA UMA DEMÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M²	50,00	74,66	3.733,00	95305	11,75	587,50	768,27
153	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES PARA MURO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M	150,00	29,51	4.426,50	250643-SEDOP	79,51	11.926,50	15.596,28
PISO			0,00		39.081,00			21.904,30	28.644,25
154	REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO COM TRANSPORTE DE ENTULHO PARA LOCAL ADEQUADO	M²	90,00	7,36	662,40	021530-SEDOP	2,76	248,40	324,83
155	REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO COM TRANSPORTE DE ENTULHO PARA LOCAL ADEQUADO	M²	400,00	14,18	5.672,00	20235-SEDOP	6,20	2.480,00	3.243,10
156	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA PISO COM 0,03M COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) PREPARO COM BETONEIRA 400L PARA ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO	M²	250,00	33,83	8.457,50	130110-SEDOP	27,67	6.917,50	9.046,01
157	ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO TIPO A NAS DIMENSÕES 45X45 CM, COM ARGAMASSA COLANTE AC - I INCLUSO REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICA COM JUNTAS DE 1 CM DE ESPESSURA COM REJUNTE CIMENTÍCIO	M²	250,00	67,91	16.977,50	87250	40,93	10.232,50	13.381,04
158	EXECUÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO COM MESMA DESCRIÇÃO DA CERÂMICA DO PISO REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICA COM JUNTAS DE 1 CM DE ESPESSURA COM REJUNTE CIMENTÍCIO	M²	90,00	55,57	5.001,30	88649	5,91	531,90	695,57
159	ASSENTAMENTO DE SOLEIRAS DE GRANITO COM DIMENSÕES DE 15 CM DE LARGURA E 5 CM DE ESPESSURA COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC - III	M	30,00	77,01	2.310,30	98689	49,80	1.494,00	1.953,70
REVESTIMENTO DE PAREDES DE ÁREAS MOLHADAS			0,00		9.264,55			5.530,05	7.231,65
160	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PAREDES DE COZINHA E BANHEIRO COM REVESTIMENTO CERÂMICO COM TRANSPORTE DE ENTULHO PARA LOCAL ADEQUADO	M²	35,00	14,18	496,30	97633	14,43	505,05	660,45
161	REGULARIZAÇÃO DE PAREDE COM 0,015M DE ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) PREPARO COM BETONEIRA 400L PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM ÁREAS MOLHADAS	M²	75,00	49,00	3.675,00	89173	26,07	1.955,25	2.556,88
162	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO COMUM, TIPO A, DIMENSÕES 45X45 CM COM ARGAMASSA TIPO AC - I INCLUSO REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICA COM JUNTAS DE 1 CM DE ESPESSURA COM REJUNTE CIMENTÍCIO	M²	75,00	67,91	5.093,25	87250	40,93	3.069,75	4.014,31
ESQUADRIAS			0,00		12.843,77			28.429,89	37.177,77
163	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM, COM CAIXAS E ALIZARES DE TODA A CASA SEM APROVEITAMENTO E TRANSPORTE DE ENTULHO COM DESTINO ADEQUADO	UN	7,00	7,36	51,52	CPUCIVIL04	14,14	98,98	129,44
164	RETIRADA DE JANELA E BASCULANTE DE TODA A CASA SEM APROVEITAMENTO E TRANSPORTE DE ENTULHO COM DESTINO ADEQUADO	UN	5,00	11,86	59,30	CPUCIVIL05	8,08	40,40	52,83
165	CHUMBAMENTO DE CAIXA DE MADEIRA IPÊ OU CUMARU, OU GRÁPIA OU SIMILAR NA ALVENARIA PARA ASSENTAMENTO DE PORTAS COM DIMENSÕES DE 60X210 CM, COM BORRACHA ANTI-IMPACTO AUTO ADESIVA EM CAIXA, INCLUSO ALIZARES DE MESMO MATERIAL	UND.	5,00	217,05	1.085,25	CPUCIVIL06	182,19	910,95	1.191,25

166	CHUMBAMENTO DE CAIXA DE MADEIRA IPÊ OU CUMARU, GRÁPIA OU SIMILAR NA ALVENARIA PARA ASSENTAMENTO DE PORTAS COM DIMENSÕES DE 80X210 CM, COM BORRACHA ANTI-IMPACTO AUTO ADESIVA INCLUSO ALIZARES DE MESMO MATERIAL	UND.	10,00	217,06	2.170,60	CPUCIVIL07	189,78	1.897,80	2.481,75
167	INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 60X210 COM ESPESSURA DE 3,5 CM INCLUSO DOBRADIÇAS, COM FECHADURA PARA BANHEIRO CROMADA E ESCOVADA	UND.	5,00	221,71	1.108,55	CPUCIVIL08	670,73	3.353,65	4.385,57
168	INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 80X210 CM COM DOBRADIÇAS, COM FECHADURA CROMADA E ESCOVADA. FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO	UND.	10,00	221,71	2.217,10	CPUCIVIL09	752,01	7.520,10	9.834,03
169	INSTALAÇÃO DE JANELAS DE CORRER PERFIL DE AÇO E VIDRO NAS DIMENSÕES DE 120X100 CM. FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO	M	15,00	184,63	2.769,45	CPUCIVIL10	682,97	10.244,55	13.396,80
170	INSTALAÇÃO DE PEITORIL DE GRANITO PARA JANELAS NAS DIMENSÕES 15 CM DE LARGURA E 3 CM DE ESPESSURA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL COM PINGADEIRA. FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO	UND.	5,00	147,17	735,85	120734-SEDOP	498,84	2.494,20	3.261,67
171	INSTALAÇÃO DE JANELA BASCULANTE 80X40 EM BANHEIROS E COZINHAS PERFIL DE ALUMÍNIO E VIDRO	UN	7,00	220,50	1.543,50	CPUCIVIL11	177,53	1.242,71	1.625,09
172	MANUTENÇÃO E PINTURA DE GRADES DE JANELAS ENFERRUJADAS	UND.	15,00	73,51	1.102,65	150491-SEDOP	41,77	626,55	819,34
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		0,0000		9.676,33			10.909,00	14.265,70
173	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	150,00	1,21	181,50	97661	0,41	61,50	80,42
174	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	37,00	0,82	30,34	97660	0,41	15,17	19,84
175	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	25,00	0,92	23,00	97665	0,79	19,75	25,83
176	INSTALAÇÃO OU TROCA DE PONTO DE LUZ SIMPLES COM PASSADA DE FIOS E INTERRUPTORES	UN	25,00	37,17	929,25	93128	94,82	2.370,50	3.099,90
177	CHUVEIRO ELÉTRICO INSTALAÇÃO DE NOVO CIRCUITO INDEPENDENTE COM DISJUNTOR. FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN	2,00	294,47	588,94	9535	68,19	136,38	178,34
178	INSTALAÇÃO DE TOMADAS TUE. FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO	UN	12,00	29,40	352,80	170337-SEDOP	24,92	299,04	391,05
179	TROCA OU SUBSTITUIÇÃO INTERRUPTOR, BOCAL, PLUG, TOMADA TUG. FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO	UN	25,00	29,40	735,00	170337-SEDOP	24,92	623,00	814,70
180	CORREÇÃO DE CONEXÕES, FALHA OU AVARIA NOS CONDUTORES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM SUBSTITUIÇÕES OU APROVEITAMENTO. FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO	M	150,00	22,05	3.307,50	CPUCIVIL12	40,43	6.064,50	7.930,55
181	TROCA DE DISJUNTOR BAIXA TENSÃO E FIAÇÃO COM EXPANSÃO DE CARGA E COM A VERIFICAÇÃO DE SOBRECARGA, COM 6 CIRCUITOS FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO	UN	12,00	294,00	3.528,00	CPUCIVIL13	109,93	1.319,16	1.725,07
	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, HIDROSSANITÁRIA, DE DRENAGEM PLUVIAL, LOUÇAS E ACESSÓRIOS DE BANHEIRO		0,0000		12.214,41			8.657,62	11.321,57
182	REMOÇÃO DE BOX DE PVC COM TODO PERFIL SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE DE ENTULHO PARA LOCAL ADEQUADO	UN	5,00	7,44	37,20	21532-SEDOP	6,73	33,65	44,00
183	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	5,00	9,72	48,60	21526-SEDOP	31,10	155,50	203,35
184	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	5,00	1,10	5,50	21526-SEDOP	31,10	155,50	203,35
185	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	40,00	1,12	44,80	97666	5,56	222,40	290,83
186	MANUTENÇÃO CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN	5,00	270,82	1.354,10	CPUCIVIL14	82,88	414,40	541,91

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

187	MANUTENÇÃO CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M	5,00	58,80	294,00	CPUCIVIL15	67,60	338,00	442,00
188	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	3,00	501,68	1.505,04	190610-SEDOP	683,33	2.049,99	2.680,77
189	SUBSTITUIÇÃO DOS REGISTROS EXISTENTES POR REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA CROMADA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	5,00	132,33	661,65	CPUCIVIL16	150,86	754,30	986,40
190	INSTALAÇÃO DE BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	2,00	245,00	490,00	CPUCIVIL17	842,00	1.684,00	2.202,17
191	MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA COM SUBSTITUIÇÃO OU REAPROVEITAMENTO DE TUBULAÇÃO PARA ADAPTAÇÃO DE NOVO RESERVATÓRIO PARA RESIDÊNCIAS COM ATÉ 6 PESSOAS PARA O CONSUMO DE ÁGUA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS	M	100,00	36,75	3.675,00	94649	9,82	982,00	1.284,16
192	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	770,00	1.540,00	93441	601,40	1.202,80	1.572,90
193	INSTALAÇÃO DE PIAS E TORNEIRAS DE LAVANDERIAS NAS ESPECIFICAÇÕES: TANQUE LAVANDERIA 65 LITROS DUPLO 120X60CM SUSPENSO COM TORNEIRA DE LAVANDERIA PARA TANQUE E MÁQUINA CROMADAS	UN	2,00	287,01	574,02	86915	67,34	134,68	176,12
194	INSTALAÇÃO DE BOX PARA BANHEIROS NAS DIMENSÕES DE 1,50X2,00 M MATERIAL DE VIDRO	UND.	3,00	661,50	1.984,50	191324-SEDOP	176,80	530,40	693,60
COBERTURA			0,00	00	7.352,50			19.792,50	25.882,65
195	MANUTENÇÃO DE TELhado COM REAPROVEITAMENTO DE ATÉ 60% DE ESTRUTURA (TELHAS CERÂMICAS, RIPAS DE MADEIRA, CAIBROS DE MADEIRA, TERÇAS DE MADEIRA, CUMIEIRAS) COM SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAMENTO DA ESTRUTURA OU TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA OU COLONIAL.	M²	250,00	29,41	7.352,50	CPUCIVIL18	79,17	19.792,50	25.882,65
IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE			0,00	00	3.307,50			3.968,50	5.189,61
196	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO	M²	50,00	66,15	3.307,50	98546	79,37	3.968,50	5.189,61
PISO DE ÁREA DE VIVÊNCIA CPM-MA, AVENIDA BEIRAMAR, COMPLEXO DO JENIPAPEIRO, SÃO LUÍS - MA			0,00	00	21.866,25			30.396,00	39.748,85
197	DEMOLICAO DE CAMADA DE PISO PARA MANUTENÇÃO COM USO DE PICARETA, ESPESSURA ATÉ 4CM COM TRASPORTE DE ENTULHO PARA LOCAL ADEQUADO	M²	150,00	9,78	1.467,00	20023-SEDOP	10,36	1.554,00	2.032,17
198	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM 0,03M COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) PREPARO COM BETONEIRA 400L PARA ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO	M²	150,00	31,50	4.725,00	87632	37,55	5.632,50	7.365,62
199	ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO TIPO A NAS DIMENSÕES 45X45 CM, COM ARGAMASSA COLANTE AC - I INCLUSO REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICA COM JUNTAS DE 1 CM DE ESPESSURA COM REJUNTE CIMENTÍCIO	M²	150,00	43,49	6.523,50	87250	40,93	6.139,50	8.028,62
200	PISO ENCIMENTADO DE CONCRETO NO TRAÇO 1:3:6 (CIMENTO, AREIA BRITA) ESPESSURA 5 CM	M²	150,00	51,45	7.717,50	94994	72,26	10.839,00	14.174,16
201	GRADE DE ESGOTO NAS DIMENSÕES PARA ESGOTO SANITÁRIO PROXIMO A QUADRA	M²	15,00	95,55	1.433,25	90621-SEDOP	415,40	6.231,00	8.148,28
COBERTURA			0,00	00	4.411,50			11.875,50	15.529,59
202	MANUTENÇÃO DE TELhado COM REAPROVEITAMENTO DE ATÉ 60% DE ESTRUTURA (TELHAS CERÂMICAS, RIPAS DE MADEIRA, CAIBROS DE MADEIRA, TERÇAS DE MADEIRA, CUMIEIRAS) COM SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAMENTO DA ESTRUTURA OU TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA OU COLONIAL.	M²	150,00	29,41	4.411,50	CPUCIVIL18	79,17	11.875,50	15.529,59

ITEM	NOMENCLATURA	UF	QTD	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL		UNITÁRIO	TOTAL	Total c/ BDI 30,77
	LOTE 6				R\$171.940,28	código	Preço IFPA SEM BDI	R\$ 62.279,11	209.518,65
	SERVIÇO PRELIMINAR				R\$9.382,65			14.579,77	19.065,97
311	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NAS DIMENSÕES DE 1,00X1,50	UNID.	1,00	R\$499,65	R\$499,65	74209/1	473,77	473,77	619,55
312	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UNID.	4,00	R\$217,00	R\$868,00	CPUCIVIL01	226,50	906,00	1.184,78
313	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÕES DA EMPRESA NA OBRA	UN	2,00	R\$2.170,00	R\$4.340,00	CPUCIVIL02	5.000,00	10.000,00	13.077,00
314	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE RESÍDUOS COM TRANSPORTE DE RESÍDUOS PARA LOCAL ADEQUADO	UNID.	10,00	R\$367,50	R\$3.675,00	CPUCIVIL03	320,00	3.200,00	4.184,64
	MANUTENÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO E MUROS		0		R\$43.590,00			32.630,00	42.670,25
315	REMOÇÃO MANUAL DE REBOCO ANTIGO DE PAREDES DE TODA CASA E INTERNO OU EXTERNO - REVESTIMENTO DE ARGAMASSA PARA SUBSTITUIÇÃO, TRANSPORTE DE ENTULHO PARA LOCAL ADEQUADO	M²	500,00	R\$5,15	R\$2.575,00	020019- SEDOP	4,65	2.325,00	3.040,40
316	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA COM TRANSPORTE DE ENTULHO PARA LOCAL ADEQUADO	M²	500,00	R\$1,48	R\$740,00	020677- SEDOP	4,65	2.325,00	3.040,40
317	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:4 (CIMENTO, CAL, AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL	M²	500,00	R\$29,57	R\$14.785,00	87529	25,94	12.970,00	16.960,87
318	LIXAMENTO DE PAREDE PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL	M²	500,00	R\$7,49	R\$3.745,00	88497	9,55	4.775,00	6.244,27
319	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO UMA DEMÃO SOBRE O REBOCO DA ALVENARIA ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL	M²	500,00	R\$8,97	R\$4.485,00	88485	1,78	890,00	1.163,85
320	APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA UMA DEMÃO ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M²	500,00	R\$8,99	R\$4.495,00	88495	6,97	3.485,00	4.557,33
321	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO UMA DEMÃO SOBRE MASSA CORRIDA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M²	500,00	R\$8,97	R\$4.485,00	88485	1,78	890,00	1.163,85
322	APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS DA MESMA COR DO IMÓVEL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M²	500,00	R\$16,56	R\$8.280,00	88486	9,94	4.970,00	6.499,27
	PISO		0		R\$66.991,00			52.260,00	68.340,40
323	REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO COM TRANSPORTE DE ENTULHO PARA LOCAL ADEQUADO	M²	200,00	R\$7,36	R\$1.472,00	021530- SEDOP	R\$2,76	552,00	721,85
324	REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO COM TRANSPORTE DE ENTULHO PARA LOCAL ADEQUADO	M²	500,00	R\$10,15	R\$5.075,00	20235- SEDOP	R\$6,20	3.100,00	4.053,87
325	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM 0,03M COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) PREPARO COM BETONEIRA 400L PARA ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO	M²	500,00	R\$36,75	R\$18.375,00	87632	R\$37,55	18.775,00	24.552,07
326	ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO TIPO A NAS DIMENSÕES 45X45 CM, COM ARGAMASSA COLANTE AC - I INCLUSO REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICA COM JUNTAS DE 1 CM DE ESPESSURA COM REJUNTE CIMENTÍCIO	M²	700,00	R\$47,57	R\$33.299,00	87250	R\$40,93	28.651,00	37.466,91
327	EXECUÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO COM MESMA DESCRIÇÃO DA CERÂMICA DO PISO REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICA COM JUNTAS DE 1 CM DE ESPESSURA COM REJUNTE CIMENTÍCIO	M²	200,00	R\$43,85	R\$8.770,00	88649	R\$5,91	1.182,00	1.545,70
	REVESTIMENTO DE PAREDES DE ÁREAS MOLHADAS		0		R\$25.424,93			20.357,29	26.621,23
328	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PAREDES DE COZINHA E BANHEIRO COM REVESTIMENTO CERÂMICO COM TRANSPORTE DE ENTULHO PARA LOCAL ADEQUADO	M²	100,00	R\$14,18	R\$1.418,00	97633	R\$14,43	1.443,00	1.887,01
329	REMOÇÃO DE ESPELHOS DO REFEITÓRIO COM APROVEITAMENTO	M²	7,00	R\$11,94	R\$83,58	CPUCIVIL22	R\$22,70	158,90	207,79
330	REGULARIZAÇÃO DE PAREDE COM 0,015M DE ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) PREPARO COM BETONEIRA 400L PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM ÁREAS MOLHADAS	M²	225,00	R\$45,51	R\$10.239,75	89173	R\$26,07	5.865,75	7.670,64
331	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO COMUM, TIPO A, DIMENSÕES 45X45 CM COM ARGAMASSA TIPO AC - I INCLUSO REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICA COM JUNTAS DE 1 CM DE ESPESSURA COM REJUNTE CIMENTÍCIO	M²	200,00	R\$52,98	R\$10.596,00	87250	R\$40,93	8.186,00	10.704,83
332	INSTALAÇÃO DE ESPELHO NA PAREDE DO REFEITÓRIO	M²	12,00	R\$257,30	R\$3.087,60	85005	R\$391,97	4.703,64	6.150,95
	ESQUADRIAS		0		R\$11.271,06			11.743,29	15.356,70
333	PINTURA DE PORTAS COM DIMENSÕES VARIADAS COM TINTA DA MESMA COR DA PORTA	M²	75,00	R\$88,30	R\$6.622,50	150377- SEDOP	R\$20,11	1.508,25	1.972,34
334	CHUMBAMENTO DE CAIXA DE MADEIRA IPÊ OU CUMARU, GRÁPIA OU SIMILAR NA ALVENARIA PARA ASSENTAMENTO DE PORTAS COM DIMENSÕES DE 80X210 CM, COM BORRACHA ANTI-IMPACTO AUTO ADESIVA INCLUSO ALIZARES DE M	UND.	12,00	R\$165,67	R\$1.988,04	CPUCIVIL06	R\$182,19	2.186,28	2.859,00

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

	ESMO MATERIAL								
335	INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 80X210 CM COM DOBRADIÇAS, COM FECHADURA CROMADA E ESCOVADA. FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$221,71	R\$2.660,52	CPUCIVIL08	R\$670,73	8.048,76	10.525,36
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		0		R\$12.524,39			23.470,85	30.692,83
336	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	12,00	R\$9,72	R\$116,64	21526-SEDOP	R\$31,10	373,20	488,03
337	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE BANHEIRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	7,00	R\$1,10	R\$7,70	21526-SEDOP	R\$31,10	217,70	284,69
338	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UND.	15,00	R\$466,67	R\$7.000,05	190610-SEDOP	R\$683,33	10.249,95	13.403,86
339	INSTALAÇÃO DE BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UND.	15,00	R\$360,00	R\$5.400,00	CPUCIVIL17	R\$842,00	12.630,00	16.516,25
	FORRO		0		R\$2.756,25			5.178,00	6.771,27
340	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	75,00	R\$36,75	R\$2.756,25	140240-SEDOP	R\$69,04	5.178,00	6.771,27

ITEM	NOMENCLATURA	UF	QTD	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL		UNITÁRIO	TOTAL	Total c/ BDI 30,77
07	LOTE 7				R\$222.729,19	código	Preço IFPA SEM BDI	R\$250.923,42	R\$328.132,56
	SERVIÇO PRELIMINAR				R\$8.484,59			R\$17.019,77	R\$22.256,75
341	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NAS DIMENSÕES DE 1,00X1,50	UNID.	1,00	R\$499,65	R\$499,65	74209/1	R\$473,77	R\$473,77	619,55
342	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UNID.	4,00	R\$217,00	R\$868,00	CPUCIVIL01	R\$226,50	R\$906,00	1.184,78
343	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÕES DA EMPRESA NA OBRA	UN	3,00	R\$2.170,00	R\$6.510,00	CPUCIVIL02	R\$5.000,00	R\$15.000,00	19.615,50
344	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE RESÍDUOS COM TRANSPORTE DE RESÍDUOS PARA LOCAL ADEQUADO	UNID.	2,00	R\$303,47	R\$606,94	CPUCIVIL03	R\$320,00	R\$640,00	836,93
	MANUTENÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO E MUROS		0		R\$37.071,50			R\$108.318,50	R\$141.648,10
345	REMOÇÃO MANUAL DE REBOCO ANTIGO DE PAREDES DE TODA CASA INTERNO OU EXTERNO - REVESTIMENTO DE ARGAMASSA PARA SUBSTITUIÇÃO, TRANSPORTE DE ENTULHO PARA LOCAL ADEQUADO	M²	500,00	R\$3,99	R\$1.995,00	020019-SEDOP	R\$4,65	R\$2.325,00	3.040,40
346	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA COM TRANSPORTE DE ENTULHO PARA LOCAL ADEQUADO	M²	450,00	R\$1,03	R\$463,50	020677-SEDOP	R\$4,65	R\$2.092,50	2.736,36
347	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:4 (CIMENTO, CAL, AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL	M²	400,00	R\$28,15	R\$11.260,00	87775	R\$38,51	R\$15.404,00	20.143,81
348	LIXAMENTO DE PAREDE PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL	M²	400,00	R\$7,49	R\$2.996,00	88497	R\$9,55	R\$3.820,00	4.995,41
349	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO UMA DEMÃO SOBRE O REBOCO DA ALVENARIA ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL	M²	400,00	R\$8,97	R\$3.588,00	74106/1	R\$9,07	R\$3.628,00	4.744,34
350	APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA UMA DEMÃO ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M²	400,00	R\$11,93	R\$4.772,00	030011-SEDOP	R\$93,71	R\$37.484,00	49.017,83
351	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO UMA DEMÃO SOBRE MASSA CORRIDA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M²	450,00	R\$7,70	R\$3.465,00	94994	R\$72,26	R\$32.517,00	42.522,48
352	APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS DA MESMA COR DO IMÓVEL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M²	400,00	R\$21,33	R\$8.532,00	98679	R\$27,62	R\$11.048,00	14.447,47
	PISO		0		R\$41.023,00			R\$30.760,25	R\$40.225,18
353	REMOÇÃO DE RODAPE CERÂMICO COM TRANSPORTE DE ENTULHO PARA LOCAL ADEQUADO	M²	200,00	R\$7,36	R\$1.472,00	021530-SEDOP	R\$2,76	R\$552,00	721,85
354	REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO COM TRANSPORTE DE ENTULHO PARA LOCAL ADEQUADO	M²	375,00	R\$14,18	R\$5.317,50	20235-SEDOP	R\$6,20	R\$2.325,00	3.040,40
355	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA PISO COM 0,03M COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) PREPARO COM BETONEIRA 400L PARA ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO	M²	400,00	R\$26,84	R\$10.736,00	130110-SEDOP	R\$27,67	R\$11.068,00	14.473,62
356	ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO TIPO A NAS DIMENSÕES 45X45 CM, COM ARGAMASSA COLANTE AC - I INCLUSO REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICA COM JUNTAS DE 1 CM DE ESPESSURA COM REJUNTE CIMENTÍCIO	M²	400,00	R\$50,28	R\$20.112,00	87250	R\$40,93	R\$16.372,00	21.409,66

357	EXECUÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO COM MESMA DESCRIÇÃO DA CERÂMICA DO PISO REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICA COM JUNTAS DE 1 CM DE ESPESSURA COM REJUNTE CIMENTÍCIO	M²	75,00	R\$45,14	R\$3.385,50	88649	R\$5,91	R\$443,25	579,64
	ESQUADRIAS		0		R\$5.430,10			R\$10.423,40	R\$13.630,68
358	PINTURA DE PORTAS COM TINTA DA MESMA COR DA PORTA	M²	50,00	R\$66,50	R\$3.325,00	150377-SEDOP	R\$20,11	R\$1.005,50	1.314,89
359	CHUMBAMENTO DE CAIXA DE MADEIRA IPÊ OU CUMARU, GRÁPIA OU SIMILAR NA ALVENARIA PARA ASSENTAMENTO DE PORTAS COM DIMENSÕES DE 80X210 CM, COM BORRACHA ANTI-IMPACTO AUTO ADESIVA INCLUSO ALIZARES DE MESMO MATERIAL	UND.	10,00	R\$95,67	R\$956,70	CPUCIVIL07	R\$189,78	R\$1.897,80	2.481,75
360	INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 80X210 CM COM DOBRADIÇAS, COM FECHADURA CROMADA E ESCOVADA. FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R\$114,84	R\$1.148,40	CPUCIVIL09	R\$752,01	R\$7.520,10	9.834,03
	COBERTURA		0		R\$119.695,00			R\$63.689,50	R\$83.286,76
361	REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE TELhado METÁLICO E TELHAS SEM REAPROVEITAMENTO	M²	300,00	R\$15,05	R\$4.515,00	CPUCIVIL20	R\$109,93	R\$32.979,00	43.126,64
362	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE TELhado COM ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SUPORTE DE TELHA FIBROCIMENTO	M²	300,00	R\$220,50	R\$66.150,00	70053-SEDOP	R\$46,96	R\$14.088,00	18.422,88
363	INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE TELhado COM TELHA DE FIBROCIMENTO	M²	250,00	R\$196,12	R\$49.030,00	70047-SEDOP	R\$66,49	R\$16.622,50	21.737,24
	FORRO		0		R\$11.025,00			R\$20.712,00	R\$27.085,08
364	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	300,00	R\$36,75	R\$11.025,00	140240-SEDOP	R\$69,04	R\$20.712,00	27.085,08

02. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 - O prazo de vigência deste Contrato será de 12 meses, **iniciando-se em 02 de dezembro de 2019 e encerrando-se no dia 02 de dezembro de 2020**, não admitindo prorrogação.

2.2- A eficácia deste Contrato está condicionada à publicação de seu extrato no Diário Oficial da União, conforme preconiza o art. 20, do Decreto nº 3.555/2000.


03. CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1- O valor total da contratação é de **R\$ 598.659,28** (Quinhentos e Noventa e Oito Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos).

3.2- No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive **Encargos Sociais, BDI, Mão-de-Obra e Materiais** e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

04. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1- As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, conforme Nota de Empenho n.º 2019NE800558, devidamente apropriada na Fonte 8100000000, Plano Interno L20RLP01REN, elemento de despesa 339039-16, vinculado à atividade 108829, UGR 158527, da vigente Lei Orçamentária Anual 2019.



05. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1- O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal, contendo o detalhamento dos serviços executados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado.

5.2- A apresentação da Nota Fiscal deverá ocorrer no prazo de 2 (dois) dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.

5.3- O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados.

5.4- Eventual situação de irregularidade fiscal da Contratada não impede o pagamento, se o serviço tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.

5.5- Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.6- Nos termos do artigo 36, § 6º, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.6.1 - não produziu os resultados acordados;


5.6.2 - deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; e

5.6.3 - deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

5.7- Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.8- Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.9- A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de



comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.10- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = 0,00016438$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

06. CLÁUSULA SEXTA – INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE

6.1- O preço é fixo e irrevogável.

07. CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA


7.1- Não será exigida a Garantia

08. CLÁUSULA OITAVA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1- O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

09. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1- As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.



10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1- As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência e no Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

11.1- O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11.2- Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3- A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4- O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

- I - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- II - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; e
- III - Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES

12.1- É vedado à CONTRATADA:

- I - Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira; e
- II - Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.


13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES

13.1- Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2- A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

14.1- Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto no art. 20, do Decreto nº 3.555/2000.



15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO FORO

15.1- Para dirimir as questões oriundas deste contrato, fica eleita a Seção Judiciária do Estado do PARÁ, especificamente a Vara Federal localizada na cidade de Belém-PA, conforme estabelecida no art. 109, I, da constituição Federal vigente.

Para firmeza e validade do pactuado, as partes firmam o presente Termo de CONTRATO, em 03 (três) vias de igual teor e forma, que depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes, para que produza seus efeitos legais na presença das testemunhas abaixo, que também o subscrevem.


Belém, 28 de novembro de 2019.

Pela CONTRATANTE:




Cláudio Alex Jorge da Rocha
Reitor do IFPA - CPF nº [REDACTED]
Dec. de 31/07/2019/MEC, DOU. Seção 2, Pág. 1

Pela CONTRATADA:



Alberto Furtado Pinheiro
BRASIL & BRASIL LTDA - ME
CPF nº [REDACTED]

TESTEMUNHAS:


[REDACTED]
[REDACTED]