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ORGAO OU ENTIDADE PUBLICA
PREGAO ELETRONICO N° 90002/2025
(Processo Administrativo n°® 23051.023723/2022-20)

Torna-se publico que o(a) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGCAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
PARA, por meio do(a) Comissdo Permanente de Licitagdes — CPL - sediada na Avenida Jo&o Paulo
I, n°® 514 — Castanheira - Belém - PA — CEP 66.645-240, realizara licitagdo, na modalidade
PREGAO ELETRONICO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de
2021, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢cfes estabelecidas neste
Edital.

DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € Contratacao de empresa especializada na execucdo de
servicos comuns de engenharia inerentes a manutencao predial preventiva e corretiva de
bens imoéveis, com fornecimento de pecas, equipamentos, materiais e mao de obra, tendo
como referéncia as Planilhas oficiais de Estimativa de Custos e Formacédo de Precos, SINAPI
e SEDOP, fornecidas pelas entidades governamentais, conforme condi¢bes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitag@o seré4 realizada em Unico item.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

1.1. N&o se aplica.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderéo participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com
0 objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br
/compras).

3.2. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia (til anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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3.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragcdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5. A nédo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento
da habilitacéo.

3.9. Nos itens desta licitacdo nao sera concedido nesta Licitac&o tratamento favorecido para
microempresas, empresas de pequeno porte e figuras equiparadas, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, em raz&o da incidéncia, no caso, do art. 4°, § 1°da Lei n°® 14.133,
de 2021.

3.10. N&o poderao disputar esta licitacao:
3.10.1. aquele que néo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.10.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagéo;

3.10.3. socredades cooperatives, [A4]

3.10.4. empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

3.10.5. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitagdo versar sobre servi¢cos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.10.6. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

3.10.7. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de san¢éo que lhe foi imposta;

3.10.8. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.10.9 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.10.10. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicBes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

3.10.11.pessuas jurtditas Teuruas e COTTSUTTIO, [AS]

3.10.12. Organizac¢fes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

3.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o0 exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislacéo que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.
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3.12. O impedimento de que trata o item 3.10.7 ser& também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢éo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado
o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.13. A critério da Administracédo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 3.10.5 e 3.10.6 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacéo, de execucgédo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgédo ou entidade.

3.14. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.15. O disposto nos itens 3.10.5 e 3.10.6 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servigco que
inclua como encargo do contratado a elaboracédo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execuc¢ao.

3.16. Em licitagbes e contratacfes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada
iniddnea nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

3.17. A vedacdo de que trata o item 3.10.13 estende-se a terceiro que auxilie a condugcdo da
contratagcdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DO ORCAMENTO ESTIMADO SIGILOSO

N&o se aplica

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

5.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagcdo sucedera as fases de apresentagéo de propostas e
lances e de julgamento.[A1]

5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

5.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o
disposto nos itens 9.1.1 e 9.13.1 deste Edital.

5.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

5.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
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vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagédo definidos no instrumento convocatorio;

5.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

5.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

5.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.6. O licitante devera declarar em campo préprio do sistema se o produto ou servico ofertado é
manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferéncia indicados no
Termo de Referéncia, quando for o caso, para usufruir do beneficio[A2] .

5.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrbnico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 8§ 1° ao 3°
do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.7.1. No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.7.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.[A3]

5.8. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da
Lei Complementar n° 123, de 2006, a pessoa juridica:

5.8.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

5.8.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacao, no Pais, de pessoa juridica com
sede no exterior;

5.8.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sdcia
de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

5.8.4. cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa hao beneficiada pela Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

5.8.5. cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art.
3° da referida lei;

5.8.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.8.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Edital modelo - Lei n® 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo. 5de 25
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo

Atualizagdo: NOV/2024



UASG 158135 Edital 3/2025

5.8.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econOmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobilidrios e cambio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de
previdéncia complementar;

5.8.9. resultante ou remanescente de cisdao ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

5.8.10. constituida sob a forma de sociedade por acdes.

5.8.11. cujos titulares ou s6cios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico,
relacdo de pessoalidade, subordinacéo e habitualidade.

5.9. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 5.4 ou 5.7 sujeitard o licitante as sancdes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.10. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.11. N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos
de habilitacao pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sesséo
publica e da fase de envio de lances.

5.12. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

5.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta
e obedecera as seguintes regras:

5.13.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
qgue incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

5.13.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.[A4]

5.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
poderd ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.14.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

5.14.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.[A5] [A6]

5.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 5.13 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgédos de
controle externo e interno.

5.16. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as opera¢cdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.
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5.17. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
gue possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos
seguintes campos:

6.1.1. valor unitario e total do item;
6.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.2.1. O licitante [NAO] podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratagao.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execuc¢ao do objeto.

6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

6.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
Ultimos doze meses.

6.5.1. No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada sera a que
corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer
tempo, por documentos de Escrituracéo Fiscal Digital da Contribuicdo (EFD-Contribui¢cdes) para o
PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresentacdo da proposta, ou por
outro meio habil[A2].

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

6.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar
do regime de tributacdo pelo Simples Nacional[A3] .

6.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cfes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execuc¢ao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

6.10. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacédo.[A4]

6.11. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;
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6.12. Caso o critério de julgamento seja o de menor preco, os licitantes devem respeitar 0s precos
méaximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

6.13. Caso o critério de julgamento seja o0 de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagdo do
desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto
Bésico.

6.14. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagdo pelo
Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execucao do contrato.

N&o se aplica

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitagcdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrbnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

7.3. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comisséo e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

7.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item[Al] .

7.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
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7.8. O intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagéo
aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
0,1%. .[A2]

7.9. O licitante poder4, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apas o registro no sistema, na hip6tese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.10. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.[A3]

7.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

7.11.1. A etapa de lances da sessao publica ter4 duragdo de dez minutos e, apés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracdo da sessao publica.

7.11.2. A prorrogacdo automéatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a4 automaticamente, e o sistema ordenarda e divulgara os lances conforme

a ordem de classificagédo a e do

7.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratagdo
/Comisséo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocacgdes.

7.11.5. ApGs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

7.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”,
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.[A4]

7.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracéo inicial de quinze minutos. Apés
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apos o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepc¢éo de lances.

7.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrir4 oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por
cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
gual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

ncia, o

7.12.4. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por manter o
seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
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7.12.5. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.12.6. ApGs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o0 sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor
preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores
/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sessao e eventuais prorrogagdes.[A5]

7.13.1. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o

percentual referido na disposi¢do anterior sera de 20%,

7.13.2. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cbes definidas no item 7.13,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

7.13.3. A etapa de lances da sessao publica ter4 duragdo de dez minutos e, apés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracdo da sessao publica.

7.13.4. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.13.5. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificacéo.

7.13.6. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratacdo
/Comisséo, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocacdes.

7.13.7. Apbs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

7.14. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

7.17. No caso de desconexdo com o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da
etapa competitiva da licitagcdo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para
a recepcéo dos lances.
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7.18. Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o Pregoeiro/Agente de Contratacdo
/Comisséo persistir por tempo superior a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada
somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comissao aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

7.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.21. Em relacdo a itens néo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto
a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo ndo se enquadre nas
vedacgOes dos 881° e 2° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021. O sistema identificard em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

penas
o
ém

0 pela

7.21.3. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte

gue se encontrarem na faixa ,
0, serdo consideradas empatadas

com a primeira colocada.[A7]

7.21.4. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a
comunicacgdo automatica para tanto.

7.21.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo

, na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

7.21.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
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sera realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

7.21.7. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da
licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte.

7.22. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.23.1.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagéo;

7.23.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;[A8]

7.23.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.23.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes
dos 6rgaos de controle.

7.23.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

7.23.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgéo ou
entidade da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo
realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

7.23.2.2. empresas brasileiras;
7.23.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.23.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de
29 de dezembro de 2009.

7.24. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdao convocadosl

VEHAEEIGUAIGUEHBUIGISOEESSS (9] (A10]

7.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacéo, o
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos
definido o resultado do julgamento.

7.25.1. Tratando-se de licitacdo em grupo, a contratacdo posterior de item especifico do grupo
exigira prévia pesquisa de mercado e demonstra¢gdo de sua vantagem para o 6rgao ou a entidade e
serao observados como critério de aceitabilidade os pregos unitarios maximos definidos no Termo
de Referéncia. [A11]
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7.25.2. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a
negociacgdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do precgo
maximo definido pela Administracao.

7.25.3. A negociacédo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.25.4. O resultado da negociacéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatorio.

7.25.5. O Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissédo solicitar4d ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 3 (trés) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance
ofertado apdés a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necesséarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.[A12]

7.25.6. E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido,
a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.26. Ap6s a negociacao do preco, o Pregoeiro/Agente de Contratagcdo/Comisséo iniciara a fase de
aceitagdo e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociacao, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comisséo verificara se
o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021, legislacdo correlata e no item 3.10
do edital, especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a participagdo no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1.SICAF;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep); €.

8.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

8.2.1. A consulta no CNEP quanto as sancdes previstas na Lei n° 8.429, de1992, também
ocorrerd no nome e no CPF do sdcio majoritario da empresa licitante, se houver, por forga do
art. 12 da citada lei.

8.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissédo diligenciard para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

8.3.2. O licitante ser4 convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificacgéo.

8.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participagao.
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8.4. Na hipétese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des
de participacédo, sera iniciado o procedimento de habilitacdo.

Igum
a, o

8.6. Verificadas as condi¢Bes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Pregoeiro
/Agente de Contratacdo/Comissdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES
n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.7. Em se tratando de servicos com fornecimento de méo de obra em regime de dedicagéo
exclusiva, a fim de assegurar o tratamento isondmico entre as licitantes, informa-se que foram
utilizados os seguintes acordos, dissidios ou convencdes coletivas de trabalho no calculo do valor
estimado pela Administracdo:

8.8. O(s) sindicato(s) indicado(s) no subitem acima ndo é (sdo) de utilizacdo obrigatéria pelos
licitantes, mas, ao longo da execuc¢do contratual, sempre se exigird o cumprimento dos acordos,
dissidios ou convencdes coletivas adotados por cada licitante/contratado.

8.9. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
8.9.1. contiver vicios insanaveis;

8.9.2. ndo obedecer as especificagbes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto
Bésico;

8.9.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido
para a contratacao;

8.9.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

8.9.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

8.10. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéao.

8.11. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o item anterior, sé sera considerada ap0s
diligéncia do Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao, que comprove:

8.11.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
8.11.2. nexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.12. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
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8.12.1. Nos regimes de execuc¢do por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacéo do sobrepreco se dara pela superacao
do valor global estimado;

8.12.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacao do sobrepreco se dara
pela superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;[Al]

8.12.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracéo, independentemente do regime de execugao.

8.13. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

8.14. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precgos elaborada pela
Administracéo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de néo aceitacdo da proposta.

8.14.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicacao dos quantitativos
e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificagfes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES),
com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a
utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral,
contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais
adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

8.14.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de
dedicacdo exclusiva cuja produtividade seja mensurdvel e indicada pela Administracéo, o
licitante deverd indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado
na execucao contratual.[A2]

8.14.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como
referéncia, ou nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato
convocatorio, o licitante devera apresentar a respectiva comprovacéo de exequibilidade;

8.14.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida
pela Administracdo como referéncia, desde que nao alterem o objeto da contratacdo, nao
contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais
de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

8.14.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacdo técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execucdo do objeto, desde que mantidas
as condi¢bes para a justa remuneracao do servico.

8.15. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
gue ndo haja majoracéo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos
0s custos da contratacéo;
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8.15.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substéncia das propostas;

8.15.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcédo a indicacado de
recolhimento de impostos e contribuicfes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.

8.16. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagcdes do objeto, podera
ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no
objeto.

8.17. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra[A3] , o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia,
sob pena de néo aceitacdo da proposta.

8.18. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

8.19. Os resultados das avaliacbes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.20. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das
especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

8.21. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Pregoeiro
/Agente de Contratacdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificagéo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até
a verificacdo de uma que atenda as especificacdes constantes no Termo de Referéncia.

9. DA FASE DE HABILITACAO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagc&o, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.1.1.A documentacéo exigida para fins de habilitac&o juridica, fiscal, social e trabalhista e
econbmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

9.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

9.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a
habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto
no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.4. Quando permitida a participacdo de consoércio de empresas, a habilitagdo técnica, quando
exigida, serd feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitagdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada
consorciado.
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9.4.1. Se o consorcio nado for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e 0 Termo de Referéncia exigir requisitos de habilitacdo econémico-financeira,
havera um acréscimo de 10% para o consorcio em relagao ao valor exigido para os licitantes
individuais.

9.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por
copia.

9.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por érgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n°® 14.133/2021.

9.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei.

9.8. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacao, a declaracdo de
gue cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

9.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

9.10. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucédo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢bes de
realizac&o do servigo, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.

9.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado dinf.proad@ifpa.edu.br, de modo
que seu agendamento n&o coincida com o agendamento de outros licitantes.

9.10.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida
no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades da contratagcdo.[A2]

9.11. A habilitacéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

9.11.1. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver ddvida em
relacéo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles
se tornem desatualizados.

9.12.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacéo.

9.13. A verificacdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletrdnicos oficiais
de 6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.
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9.13.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 3 (trés) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Pregoeiro/Agente de Contratacao
/Comisséo.

9.13.2. Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacao de propostas
e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos
de habilitacdo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto
no § 1° do art. 36 e no 8§ 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de
setembro de 2022.

9.14. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita
em relag&o ao licitante vencedor.

9.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.14.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a
fase de habilitagcdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relacdo a todos os
licitantes.

9.15. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

9.15.1. complementag¢do de informagcBes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e[A3]

9.15.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

9.16. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacdo e classificacéo.

9.17. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 9.13.1.

9.18. Somente seréo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

9.19. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para
participacdo na licitagcdo.

9.20. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos ap6s o julgamento.
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10. DO TERMO DE CONTRATO

10.1. Ap6s a homologacéo e adjudicacao, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de
contrato, ou outro instrumento equivalente.

10.2. O adjudicatario tera o prazo de 15 [quinze] dias uteis, contados a partir da data de sua
convocacdo, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de
decair o direito a contratacéo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

10.3. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo poderd: a)
encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR),
para que seja assinado e devolvido no prazo de [XX] dias Uteis, a contar da data de seu
recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrbnico para que seja assinado
digitalmente em até [XX] dias uteis; ou c) outro meio eletronico, assegurado o prazo de [XX] dias
Uteis para resposta apos recebimento da notificacdo pela Administracéo.

10.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor
adjudicado, implica o reconhecimento de que:

10.4.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali
estabelecida as disposicées da Lei n® 14.133, de 2021;

10.4.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsoes contidas neste Edital;

10.4.3. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos
artigos 137 e 138 da Lei n° 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administracdo
previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

10.5. Os prazos dos itens 10.2 e 10.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitacdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracéo.

10.6. O prazo de vigéncia da contratacéo é o estabelecido no Termo de Referéncia.

10.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de
Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovacdo das condi¢cdes de
habilitacdo e contratacdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor
durante a vigéncia do contrato.

10.7.1. A existéncia de registro no Cadin [A1] constitui fator impeditivo para a contratagao.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1. Nao se aplica

12. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

12.1. Nao se aplica
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13. DOS RECURSOS

13.1. A interposicéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo
de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo
ou inabilitagéo do licitante:

13.3.1. a intencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

13.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

13.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao
ou de lavratura da ata de habilitag&do ou inabilitacéo;

13.3.4. na hip6tese de adocdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°®
14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de
intimacao da ata de julgamento.

13.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

13.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo seréo conhecidos.

13.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicao do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico https://transparencia.ifpa.edu.br/licitacoes-e-contratos.

14. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

14.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1.deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comisséo
durante o certame;

14.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

14.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagao;
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14.1.2.2.recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

14.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital.

14.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

14.1.5. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéao falsa durante a licitacao;

14.1.6. fraudar a licitacéo;

14.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

14.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
14.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, ap0s regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes
sancfes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1. adverténcia;
14.2.2. multa;
14.2.3. impedimento de licitar e contratar e

14.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicagdo das sancdes seréo considerados:
14.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
14.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
14.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
14.3.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica;

14.3.5. a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagbes dos 6rgdos de controle.
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14.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicagéo
oficial. [A2]

14.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

14.4.2. Para as infragBes previstas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, a multa
serd de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

14.6. Na aplicacdo da san¢do de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo.

14.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragbes administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, quando nédo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.[A3]

14.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracfes dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8
e 14.1.9, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e
contratar, cuja duracéo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de precgo, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita
no item 14.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgéo ou entidade promotora
da licitacdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

14.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacédo, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. [A4]

14.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir
sua deciséo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

14.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisédo final da autoridade competente.

14.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo
de reparacéo integral dos danos causados.[A5]

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Edital modelo - Lei n® 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo. 22 de 25
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo

Atualizagdo: NOV/2024



UASG 158135 Edital 3/2025

14.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificac6es serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.

14.15.1. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no
Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de
desconhecimento das comunicagfes a eles comprovadamente enviadas.

15. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacéo da
Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.

15.2. A resposta a impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

15.3. A impugnacgdo e o pedido de esclarecimento poderédo ser realizados por forma eletrbnica,
pelos seguintes meios: cpl.reitoria@ifpa.edu.br

15.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

15.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacédo € medida excepcional e devera ser motivada
pelo PIEJORIFG/Agente de Contratag&o/Comiss&o, nos autos do processo de licitag&o.[A2]

15.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.

16. DAS DISPOSIQ@ES GERAIS
16.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

16.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao
do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nédo haja comunicacdo em
contréario, pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observaréo o
horario de Brasilia - DF.

16.4. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

16.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacédo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatério.
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16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracéo.

16.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

16.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
gue compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢gbes
Publicas (PNCP) e endereco eletrdnico https://transparencia.ifpa.edu.br/licitacoes-e-contratos.

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
16.11.1. Anexo | - Termo de Referéncia;
16.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;
16.11.2. Anexo Il — Minuta de Termo de Contrato;

16.11.3. Anexo lll — Termo de Ciéncia e concordancia;

Belém, 07 de julho de 2025

FABRICIO MEDEIROS frsmeio treommos ™ *"
ALHO:60771003234 AHOS0771005234

Dados: 2025.07.08 14:17:12-03'00'

Fabricio Medeiros Alho

Reitor do IFPA em exercicio

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ANA PAULA PALHETA SANTANA

Autoridade competente
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

Anexo | - ANEXO | - TR atualizado.pdf (183.36 KB)

Anexo Il - ANEXO TR.pdf (1.99 MB)

Anexo Il - APENDICE ANEXO | - ETP10_2023 assinado.pdf (855.38 KB)

Anexo IV - ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO Obra e Servicos de Engenharia.pdf (585.51 KB)

Anexo V - ANEXO IIl - MODELO DECLARACAO DE CIENCIA E CONCORDANCIA COM O EDITAL (1).pdf
(57.88 KB)
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Termo de Referéncia 29/2024

Informacoées Basicas

Nu d
refato UASG Editado por Atualizado em
artefato
29/2024 158135-INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO HUGO RODOLPHO SILVA 14/02/2025 07:35 (v
PARA LOPES 6.1)
Status
PUBLICADO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio  Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Obras comuns 23051.023723/2022-20

1. Definicao do objeto

1.1 Contratacao de empresa especializada na execugao de servicos comuns de engenharia inerentes a manutencao
predial preventiva e corretiva de bens imdveis, com fornecimento de pecgas, equipamentos, materiais € méo de obra,
conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

VALOR DE
REFERENCIA DESCONTO
DO CONTRATO

CODIGO || QUANT. [[VALOR

ITEM DESCRIGCAO/ ESPECIFICAGAO
SIASG || DE O.S. || UNIT.

Servicos de manutengéo predial preventiva e
corretiva de bens iméveis, com fornecimento de
. - ~ R$ Percentual de
1 pecas, equipamentos, materiais e méo de obra, 1627 100 R$ 5.000.000,00
U . 50.000 desconto %
tendo como referéncia a planilha detalhada
(ANEXO Ill) anexa a este Termo de referéncia.

1.2 O objeto da licitacdo tem a natureza de servico comum de engenharia e visa a execucdo de atividades de
manutencao, reforma e reparos de instalagfes prediais, elétricas, hidraulicas, telefonia, logica, pintura e cobertura
para atender as necessidades dos CAMPI que compdem o INSTITUTO FEDRAL DO PARA, de acordo as
especifica¢des detalhadas explicitas no ANEXO Il (CADERNO DE ENCARGOS) deste Termo de Referéncia.

1.3 O valor de referéncia do contrato, atende o disposto no art. 15 do Decreto n°® 10.024/19 § 3° que estabelece nos
casos em que for adotado o critério de julgamento pelo maior desconto, o valor estimado, o valor maximo aceitavel
ou o valor de referéncia para aplicagdo do desconto constara obrigatoriamente do instrumento convocatorio.

1.4 Os codigos dos itens e seus respectivos valores de referéncia serdo os discriminados na planilha detalhada
(ANEXO l1I) anexa a este Termo de referéncia.

1.5 A empresa devera ofertar um percentual Unico de desconto (x%) para cada item da planilha de custos detalhada
(anexa).

1.6 O percentual do desconto oferecido pela empresa devera ser igual para todos os itens da planilha, de acordo
com o exemplo abaixo: (PLANILHA PADRAO IFPA SEM BDI).
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i ~ CUSTO PROPOSTA DE DESCONTO
ITEM D DESCRICAO D ERVI ND p
co SCRICAODO S co v UNITARIO EM %
. . M2
001.01.01 (|010786|f Aluguel de Andaime Metalico IMés 12,50 9,5%
001.01.02 [|010006|f Aluguel de Andaime de Madeira | M2 13,34 9,5%
001.01.03 [o10767| Barracao de Madeira (incl M2 382,00 9,5%
Instalacdes)

1.7 As Ordens de Servicos especificas para atendimento as frentes de servigos serdo aprovadas e emitidas pela
Diretoria de Engenharia e Infraestrutura deste Instituto sendo seu valor minimo estimado R$ 50.000,00;

1.8 A presente contratagdo adotarda como regime de execugdo a empreitada por Preco Unitario.

1.9 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens s@o os discriminados na tabela acima.

1.10 Considerando que a quantidade de itens licitados é muito numerosa, a planilha detalhada contemplando a
codificacdo e a descricdo dos itens, com seus quantitativos, valores e unidades de medida encontra-se anexo a este
termo de referéncia.

1.11 O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até
o limite de 60 (sessenta) meses, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.12 O prazo de execucdo de cada frente de servico sera definido na Ordem de Servigco, de acordo com as
especificidades que envolvem os servicos a serem demandados.

1.13 A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relagéo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.

1.14 O servigo possui natureza continuada com mao de obra especializada.

2. Fundamentacdo da contratacao

2.1 A Fundamentacao da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, anexo VIl deste Termo de Referéncia.

2.2 Os itens que compdem o objeto da presente contratacdo estdo previstos no planejamento da Administracao,
mais especificamente o Plano Anual de Contratacdes (PAC), que constituem os anexos deste Estudo Técnico

Preliminar.

3. Descricao da solucao

3.1 A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, anexo VIl deste Termo de Referéncia.
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4. Requisitos da contratacao
4.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

4.1.1 Os equipamentos utilizados na execuc¢do dos servicos devem ser compativeis com
os utilizados no mercado;

4.1.2 Os servicos devem ser executados por pessoal especializado, sob a completa
responsabilidade da contratada;

4.1.3 Os vicios aparentes devem ser sanados imediatamente, conforme a notificagéo
pelo responsavel pela fiscalizagéo;

4.1.4 A empresa deve se responsabilizar pela existéncia de vicios ocultos, que venham a
ser constatados apds a execugdo dos servicos;

4.1.5 Os rejeitos, caso existam, devem ser dispostos de maneira a cumprir a legislagéo
ambiental;

4.1.6 A fiscalizacdo administrativa do contrato ficara a cargo da Reitoria do IFPA,;

4.2 Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem pleno
conhecimento das condicbes necessérias para a prestacdo do servico como requisito para
celebracao do contrato.

Sustentabilidade

4.3 Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificacdes do objeto e/ou
obrigagBes da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.

4.4 A CONTRATADA devera observar os critérios e praticas de sustentabilidade ambiental
descritos no Art. 6° da Instrugdo Normativa/SLI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010,
adotando a declaracéo descrita no Apéndice E, na execug¢éo dos servi¢os, quando couber.

4.5 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto,
devem ser atendidos 0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
ContratagBes Sustentaveis:

4.5.1 Reducédo da quantidade de residuos e rejeitos encaminhados para disposi¢ao final
ambientalmente adequada.

4.5.2 Reduzir a geracdo de residuos sélidos urbanos e aumentar a reutilizacdo de
produtos.

Subcontratacdo

4.6 E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30%(trinta por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condi¢cfes:

4.6.1 Servicos de natureza especifica que demandem fabricacdo e montagem por
terceiros.

4.7 A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacéo técnica necessarios para a execugao
do objeto.
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4.8 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucgao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

Garantia da contratacao

4.9 Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

4.10 Em caso opc¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria deverd apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.11 A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestacao de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianga bancaria, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor
total do contrato, com validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apos
término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao.

4.12 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

4.13 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde
o inciso | do art. 137 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.14 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

4.14.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do né&o
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

4.14.2 prejuizos diretos causados a Administracéo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucéo do contrato;

4.14.3 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

4.14.4 obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o0
FGTS, néo adimplidas pela contratada, quando couber.

4.15 A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

4.16 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

4.17. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.

4.18 No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa rendncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.
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4.19 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros utilizados
guando da contratagéo.

4.20 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 5 (cinco)
dias Gteis, contados da data em que for notificada.

4.21 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
4.22 Sera considerada extinta a garantia:

4.22.1 com a devolucado da apélice, carta fianca ou autorizacéo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracéo
da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

4.22.2 no prazo de 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicacao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

4.26 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

4.24 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

4.25 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
garantia da contratacéo.

Vistoria

4.26 Para o correto dimensionamento e elaboracao de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalacdes do local de execucdo dos servigcos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 17 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (91) 99121-6534

4.27 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia (til seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

4.28 Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.29 Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue
CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducgdo, contendo as informacgdes
relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condi¢cdes de bem elaborar sua
proposta.

4.30 Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracéo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicGes e
peculiaridades da contratagéo.
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4.31 A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigcos decorrentes.

4.32 A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagfes e das
condicOes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo.

5. Modelo de execucdo do objeto

Condicdes de Execucao

5.1 A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.2 A execucdo dos servigos devera ser feita diretamente no endere¢co da CONTRATANTE, no horario das 09h as

17h, em dias Uteis, de segunda a sexta-feira, sendo que os servi¢os fora do horério e dia mencionados, somente
poderao ser realizados com prévia autorizagdo da CONTRATANTE, sem custo adicional:

CAMPUS ENDERECO

IFPA - Reitoria Av. Jodo Paulo Il, n°® 514 - Castanheira — CEP: 66645-240 - Belém — Para - Brasil

Av. Rio de Janeiro, 3322 - Francilandia, CEP: 68440-000 - Abaetetuba — PA-

IFPA- Abaetetuba BRASIL

Rod. Ernesto Acioly, Km 3, S/N - Estrada do Forte. Bairro: Nova Colina, Altamira -

IFPA- Altamira PA. 68377-630

IFPA- Ananindeua Estrada do Icui Guajara S/IN° - CEP: 67.125-000. Ananindeua - PA

IFPA- Belém Av. Alm. Barroso, 1155 - Marco, Belém - PA, 66093-020

Avenida dos Bragancanos (antiga Estrada da Escola Agricola), S/N Bairro Vila

IFPA- Braganca Sinha, Braganca - Para CEP: 68600-000

Rua Antdnio Fulgéncio da Silva, s/n - Parque Universitario Breves-PA - CEP:

IFPA- Breves 68.800-000

IFPA- Cameta Av. Euclides Figueiredo, S/N, Marambaia, Cameta, Para (CEP 68.400-000)
IFPA- Castanhal Av. Euclides Figueiredo, S/N, Marambaia, Cameta, Para (CEP 68.400-000)

IFPA- Itaituba Rua Universitéario, s/n - Bairro Maria Magdalena CEP: 68183-300 - Itaituba / PA
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Av. Couto Magalhdes, 1649 - Universitario, Conceigao do Araguaia - PA, 68540-000

CAMPUS

ENDERECO

IFPA- Maraba Industrial

Folha 22, Quadra Especial, Lote Especial Il Bairro: Nova Maraba/ Maraba-PA CEP:
68.508-970

IFPA- Maraba Rural

Km 25, BR-155, S/N, "Assentamento 26 de mar¢o", sentido "Maraba-Eldorado dos
Carajés" Bairro: Zona Rural/ Marab4-PA CEP: 68501-00

IFPA- Obidos

Rodovia PA-437, Km02 CEP: 68250-000 - Obidos / PA

IFPA- Paragominas

Avenida Dos Cedros S/N°. CEP: 68625-000 BAIRRO: JUPARANA, Paragominas
/PA

IFPA- Parauapebas

Rodovia PA-275, SN - Bairro Unido, Parauapebas - PA, CEP: 68515-000, préximo
a portaria da Floresta Nacional de Carajas, Parauapebas/PA

IFPA- Santarém

Av. Mal. Castelo Branco, 621 - Interventdria, Santarém - PA, 68020-570

IFPA- Tucurui

Av. Brasilia, s/n - Vila Permanente, Tucurui - PA CEP: 68455-766

IFPA- Vigia

Rodovia PA-140, Km 55, bairro Sdo Cristovao. Proximo ao trevo de Sdo Caetano.

CEP: 68780-000, Vigia de Nazaré-Para.

5.3 A execuc¢do dos servigos sera iniciada 05 (cinco) dias apds a emisséo da ordem de servico emitida pela
DIRETORIA DE ENGENHARIA DO IFPA.

Materiais a serem disponibilizados

5.4 Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo
sua substituicdo quando necessario:

5.5 Os equipamentos, aparelhos e ferramental constantes da relagdo exemplificativa insertos na Planilha
Orcamentéria serdo disponibilizados pela Contratada durante a prestagdo dos servicos elencados. A lista ndo é
exaustiva, a Contratada estara obrigada a disponibilizar quaisquer outros equipamentos, instrumentos e ferramental
béasicos que se fizerem necessarios a perfeita execugdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia;

5.6 A Contratada ficara responsavel pelo fornecimento, quando necessario e solicitado pela Contratante, de todos os
materiais, pecas e componentes de reposi¢ao, novos, originais e de primeiro uso, necessarios a perfeita execugao
dos servigos de que tratam este Termo de Referéncia;

5.7 A Contratada devera apresentar a Contratante as pecas e/ou materiais eventualmente substituidos, para
afericdo e andlise. Caso a substituicdo de alguma peg¢a ou componente seja condicionada, pelo fornecedor
[fabricante, pela cessdo deste em troca do novo, a Contratada devera apresentar documentacdo devidamente
instruida com todas as informacdes que comprovem tal situacéo;

5.8 Caso se comprove que a necessidade de substituicdo de materiais, pe¢as ou componentes de reposi¢ao se deu
em razdo de negligéncia, impericia ou imprudéncia na execucdo de servigcos pela Contratada, a Contratante fica
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desobrigada do pagamento e podera descontar os valores correspondentes nas proximas faturas, caso ja tenham
sido pagos.

5.9 Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade, ndo podendo serem recondicionados ou reaproveitados e deverdo estar de acordo com as
especificacdes, devendo ser submetidos a aprovagéo do fiscal do Contrato;

5.10 O fiscal do contrato poderd, a qualquer tempo, realizar medi¢cdes nos servigos executados com o objetivo de
comprovar os quantitativos de materiais utilizados. Caso haja discordancia entre o quantitativo informado pela
Contratada ao final dos servigos e o quantitativo medido pelo fiscal do contrato, estes Gltimos serdo considerados
para fins de pagamento e serdo aplicadas as glosas previstas por prestacéo de informacdes falsas pela Contratada.

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.11 A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.12 A descrigdo das instalacBes, equipamentos e sistemas prediais existentes devera ser verificada durante a visita
de vistoria;

5.13 A omissao na descri¢do de quaisquer partes ou equipamentos existentes, ou a substituico/alteragdo de suas
caracteristicas no decorrer do contrato, ndo exime a Contratada da prestacdo dos servicos objeto deste Termo de
Referéncia com relacdo as partes omitidas/substituidas/alteradas, desde que estas sejam integrantes dos sistemas
manutenidos;

5.14 Deverdo estar inclusos no dimensionamento da proposta assessoramentos técnicos e administrativos
referentes a todas as atividades relacionadas com o escopo do objeto da licitac&o;

5.15 A Contratada devera fornecer, sem énus adicional para a Contratante, todos os equipamentos, ferramentas,

aparelhos de medicdes e testes indispensaveis a execucdo dos servigcos solicitados, sejam eles definitivos ou
temporarios, assumindo toda a responsabilidade pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos
mesmos;

5.16 Contratada é responséavel pela destinagdo (descarte) de pecas, materiais ou equipamentos que forem
substituidos, o qual devera ser realizado de acordo com a legislacdo ambiental federal, estadual e/ou municipal.

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133, de 2021)

5.17 O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Cddigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato

5.18 Os procedimentos de transi¢éo e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:

5.19 O recebimento provisorio sera realizado pela equipe de fiscalizagdo apo6s a finalizagdo da execucéo do objeto.
5.20 A Contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servicos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem

necessarios.

5.21 No prazo de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento provisério dos servigos, equipe de fiscalizagdo devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza a finaliza¢cdo do objeto.

5.22 Nao havera eventual necessidade de transicdo gradual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas.

6. Modelo de gestao do contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da
Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢ao total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera
informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugéo do
objeto, do plano complementar de execugéo da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e
das sanc0es aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugédo do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucédo do objeto durante o periodo de
prestacdo dos servicos.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutengdo do preposto da
empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacdo

6.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢cBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucéo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagbes para a
correcdo da execugédo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, lll);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisédo
ou adocgdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se
for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
22, VII)

Fiscalizacdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condi¢cdes de habilitagdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e 1, do Decreto n°
11.246, de 2022).
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6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, V).

6.18. Além do disposto acima, a fiscalizagéo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.18.1. A fiscalizacdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucédo dos
servigos mencionados, determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas ou defeitos observados;

6.18.2. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo do contrato deverdo ser
solicitadas ao gestor do contrato e seus superiores em tempo habil para a ado¢éo das medidas convenientes.

6.19. Entre as atribui¢bes da fiscaliza¢&o contratual, destacam-se:
6.19.1. Atestar a execucao dos servicos;
6.19.2. Interlocugdo com o preposto da contratada;
6.19.3. Encaminhar a nota fiscal para pagamento;
6.19.4. Manter o processo de fiscalizagdo e pagamento.
6.20. A fiscalizacéo contratual possui, também, as seguintes responsabilidades e atribui¢des:

6.20.1. A verificagdo, permanente ou periddica, de todas as prescrigbes existentes no projeto e disposi¢cdes
contratuais em vigor, durante a constru¢éo da edificacéo e do recebimento da obra;

6.20.2. Sempre que necessario, contatar os autores dos projetos (arquiteténico, estrutural e das instalagdes)
e o construtor, a fim de se inteirar das medidas técnicas e administrativas adotadas para a perfeita
construcdo da edificacdo, recebendo para esse fim a documentacdo necessdria; acompanhar o controle
tecnoldgico do material empregado nos diferentes servicos, em face das determinacdes contidas nas
especificacdes;

6.20.3. A verificagdo da fiel observancia de todos os projetos por parte do construtor;

6.20.4. O acompanhar do andamento dos servi¢cos da obra e comparacdo destes com 0s cronogramas;
6.20.5. O acompanhamento da relacdo dos servigos e mao de obra;

6.20.6. A fiscalizagdo e verificagao da eficiéncia das medidas de seguranga empregadas pelo construtor;
6.20.7. O conhecimento das ocorréncias, através de leitura do livro de ocorréncia da obra;

6.20.8. A elaboracdo de relatérios periédicos (mensal, quinzenal e semanal) sobre o andamento da obra —
ERA.

6.21. A fiscalizacdo da execugdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas definidas nos seguintes
instrumentos:

6.21.1. Instru¢cdo Normativa IFPA n° 07, de 26 de setembro de 2018, que disciplina as atribuicbes dos
membros de comissfes de fiscalizagdo, fluxo de processos relativos a obras e servicos de engenharia,
estabelece procedimentos para acompanhamento e fiscaliza¢éo de obras e servi¢cos de engenharia [...];

6.21.2. Manual de RecomendacgBes Basicas para a Contratacdo e Fiscalizacdo de Obras e edificagfes
Publicas do Tribunal de Contas da Uni&o;

6.21.3. Manual de Licitagdes e Contratos do Tribunal de Contas da Uniéo;
6.21.4. Outras recomendacdes devidamente instituidas através de instrumento interno da Contratante;

6.21.5. Instrucdo Normativa IFPA n° 19, de 23 de marco de 2023, que dispde sobre o procedimento de
apuracdo e aplicacdo de penalidades as empresas contratadas pelo Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e
Tecnologia do Para.

Gestor do Contrato
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6.22. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagcdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatdrio com vistas a
verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo. (
Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

6.23. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, 11).

6.24. O gestor do contrato acompanhara a manutencédo das condi¢cdes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 11I).

6.25. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigag6es. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).

6.26. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagao
para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissédo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021,
ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.27. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informag8es sobre a consecugédo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.28. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacédo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizag&o e gestédo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento

7.1 A avaliagcdo da execugédo do objeto utilizara o Instrumento de Medig¢do de Resultado (IMR), conforme Anexo VI,
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior & demandada.

7.2 A utilizagdo do IMR nédo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacéo
dos servicos.

7.3 A afericao da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7.3.1 Atendimento, prestacgdo de informacdes e registro de ocorréncias dentro dos prazos acordados;
7.3.2 Cobranca correta de servicos;
7.3.3 Entrega das notas fiscais nos meios e prazos previstos;
7.3.4 Cumprimento das demais obrigacdes constantes no edital e seus anexos.

7.4 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, serd indicada a
retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangbes cabiveis, caso
se constate que a Contratada:
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7.4.1 ndo produziu os resultados acordados;
7.4.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

7.4.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servigo, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento

7.5 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relacdo a cada etapa de execucdo deve ser precedida do recebimento
provisoério e definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:

7.5.1 Ao final de cada etapa/periodo da execuc¢édo contratual, a Contratada apresentara a medigdo prévia dos
servigos executados no periodo, atravées de planilha e memdria de célculo detalhada.

7.5.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa
Iperiodo, estiverem executados em sua totalidade.

7.5.3 A Contratada também apresentara, a cada medi¢cao, os documentos comprobatérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o
caso.

7.6 O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalizacdo apés a
entrega da documentagéo acima, da seguinte forma:

7.6.1 A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de
verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se
fizerem necessarios.

a) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato
ird apurar o resultado das avaliag6es da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestagéo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

b) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢édo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

c¢) O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo
e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

d) A aprovagdo da medi¢do prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servi¢cos executados.

7.7 No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicoes,
e encaminha-lo ao gestor do contrato.

a) quando a fiscalizacé@o for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relacéo a fiscalizagao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.
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b) Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

c) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

7.8 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato
devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

7.8.1 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.8.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.8.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacdo, com base no Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

7.9 Nos contratos de escopo, o recebimento da Ultima etapa de execugdo equivale ao recebimento do objeto como
um todo, e sera realizado da seguinte forma:

7.9.1 provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado;

7.9.2 definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a
adequacéo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

7.9.3 O prazo para recebimento definitivo sera de 30 (trinta) dias.

7.9.4 Na hipétese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento.

7.10 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execucdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢es legais em vigor.

7.11 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacfes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagéo de penalidades.

Liquidacado
7.12 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de

liquidacéo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

7.12.1 O prazo de que trata o item anterior serd reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.13 Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emisséao;

¢) os dados do contrato e do érgéo contratante;
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d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de reten¢des tributérias cabiveis.

7.14 Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa,
esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apos a
comprovagao da regularizacéo da situacéo, sem dnus a contratante;

7.15 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentag¢do mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

7.16 A Administragdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢cdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impec¢a a participagdo em licitagdo, no ambito do
6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (
INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.17 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.18 N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

7.19 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.20 Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.21 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacdo da liquidagéo da
despesa, conforme se¢éo anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.22 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacio, mediante aplicagéo do indice INCC (indice
Nacional de Custo da Constru¢ao) de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

7.23 O pagamento seré realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

7.24 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.25 Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

7.25.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na
fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

7.26 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
ndo sofrerd a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicBes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagado, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.27 E admitida a cesséo fiduciaria de direitos crediticios com institui¢do financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste
presente topico.
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7.27.1 As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovacado do contratante.

7.28 A eficacia da cesséo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administracdo, est4 condicionada a
celebracéo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.29 Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢cdes de
habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebragédo do aditamento de cesséo de crédito e a realizagao dos
pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a
certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o
art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.30 O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela
execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excec¢des ao pagamento e
todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum apliciveis no regime juridico de direito publico incidente
sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento
pela efetiva comprovacgéo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a
Administracao.

7.31 A cessdo de crédito ndo afetarda a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral
responsabilidade do contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

Regime de execucao
8.2. O regime de execugado do contrato sera Empreitada por Preco Unitario.
Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitério, o critério de aceitabilidade
de pregos sera o valor global estimado para a contratagdo.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por meio
eletrdnico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os pre¢os unitarios tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborada pela Administracéo, para efeito de avaliagéo de exequibilidade (art.
59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);

8.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitério o critério de aceitabilidade de
precos seré:

8.4.1 Valor Global: R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais);
8.4.2 Valores unitarios: conforme planilha de composicao de precos anexa ao edital.

8.5 Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, sera desclassificada
a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracao, salvo se o preco de cada uma das etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos
respectivos.

8.6 As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

Exigéncias de habilitacado
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8.7 Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

8.8 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢ca de lei, tenha validade para
fins de identificacdo em todo o territério nacional,

8.9 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

8.10 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-

br/empreendedor;

8.11 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELLI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

8.12 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de

marcgo de 2020.

8.12 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.14 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacédo no Registro onde tem sede a matriz

8.15 Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.16 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da consolidacao
respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

8.17 Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
caso;

8.18 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014
, do Secretéario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.19 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.20 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagédo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.21 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.22 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em
Cujo exercicio contrata ou concorre;

8.23 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal
condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 16 de 20
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 158135 Termo de Referéncia 29/2024

8.24 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estar4 dispensado da prova de inscricao
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Econdmico-Financeira
8.25 Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate

de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagdo (art. 5° inciso Il, alinea “c”, da Instrucédo
Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.26 Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso Il);

8.27 Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.28 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.29 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e
poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

8.30 Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.31 Os documentos referidos acima deverédo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmisséo da Escrituracdo Contéabil Digital - ECD ao Sped.

8.32 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo patriménio liquido
minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da parcela pertinente.

8.33 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e
poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.34 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracéo assinada
por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacao Técnica

8.35 Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢gBes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitacéo;

8.35.1 A declaracédo acima podera ser substituida por declaracéo formal assinada pelo responséavel técnico
do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢gdes e peculiaridades da contratacao.

8.36 Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena
validade, conforme as areas de atuagao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

8.37 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da
assinatura do contrato, da solicitacio de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.38 Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo &
execugdo de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacao:

8.38.1 Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro técnico na data da contratagdo, os seguintes
profissionais: 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica
por servicos de manutencé@o predial, reconhecido(s) pelo CREA e/ou CAU e acompanhados de sua(s)
respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT.

8.39 Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informacgdes:
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8.39.1 A comprovacédo da vinculacédo do profissional a empresa serd mediante a apresentacdo de declaragéo
de contratacdo futura, ou cOpia de contrato de trabalho, ou carteira de trabalho ou ficha de registro de
emprego, contrato social da empresa, caso seja socio, ou ainda Certiddo de Registro e Quitacdo expedida
pelo CREA.

8.39.2 Caso seja apresentada Certidao de Registro de Quitacdo do CREA, o licitante devera anexar copia do
contrato de prestacéo de servigos, com vistas a comprovar a validade do referido documento.

8.39.3 Prova de registro ou inscricdo da pessoa juridica licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura — CREA de sua jurisdigdo, em que conste na sua certidao os respectivos profissionais detentores
dos acervos técnicos acima exigidos.

8.39.4 Termo de Compromisso da empresa licitante de que 0s responsaveis técnicos detentores dos
Atestados acima referidos, serd(ao) responsavel(is) técnico(s) pela execucdo dos servicos objeto desta
contratagdo, devendo constar o nome e endere¢co dos mesmos. Este Termo devera ser assinado
conjuntamente pelo representante legal da empresa licitante e pelo responsavel técnico.

8.40 Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacédo de diferentes
atestados de servigos executados de forma concomitante;

8.41 Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico —
CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade
Técnica - TRT, relativo a execucao dos servigos que comp8em as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacéo, a saber:

8.41.1 Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto ou Técnico em Edifica¢des: apresentar no minimo 01 (um)
atestado de capacidade técnica expedida por pessoa juridica de direito publico ou privado comprovante ter o
licitante executado ou estar executando servicos de manutencd@o predial em constru¢cdes comerciais,
publicas ou privadas, com area igual ou superior a 2.000 m2.

8.41.2 Para o Engenheiro Eletricista ou Técnico em Eletrotécnica: apresentar no minimo 01 (um) atestado de
capacidade técnica expedida por pessoa juridica de direito publico ou privado comprovante ter o licitante
executado ou estar executando servigos de manutencao elétrica em construgdes comerciais, publicas ou
privadas, com &rea igual ou superior a 50 kVA.

8.42 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador
ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual
futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitac&o.

8.43 No decorrer da execuc¢do do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos, nos
termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
gue a substituicdo seja aprovada pela Administragéo.

8.44 As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte
a contratacao e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atual da contratante e local
em que foram executadas as obras, servicos de engenharia ou de técnica industrial.

8.45 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsavel.

8.45.1 O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condi¢cbes locais para execucdo do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante.

8.46 Sera admitida, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo, a apresentacao e o somatério de diferentes
atestados executados de forma concomitante.
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8.46.1 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

8.46.2 O licitante disponibilizarad todas as informac¢fes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

8.47 Caso admitida a participacéo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagédo complementar:

8.47.1 A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §82° a 6° da
Lein. 5.764, de 1971;

8.47.2 A declaragdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

8.47.3 A comprovacao do capital social proporcional ao numero de cooperados necessarios a prestacéo do
Servigo;

8.47.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.47.5 A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato; e

8.47.6 Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos
pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacado das trés ultimas assembleias gerais
extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias
gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitacdo; e

8.47.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgao fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratacao

Valor (R$): 5.000.000,00

9.1. O custo estimado total da contratacéo é de R$5.000.000,00 (cinco milhGes de reais), conforme custos unitarios
apostos em anexo.

9.2. A estimativa de custo levou em consideracao o risco envolvido na contratacéo e sua alocacédo entre Contratante
e Contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

10. Adequacgao orcamentaria

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral
da Unido.

10.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotacdo:
I) Gestao/Unidade: [...];
IT) Fonte de Recursos: [...];

IIT) Programa de Trabalho: [...];
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IV) Elemento de Despesa: [...];

V) Plano Interno: [...];

10.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e
liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ANA VANESSA DE OLIVEIRA TORRES

Membro da Equipe de Planejamento

JAIR SILVA DE SOUZA

Membro da Equipe de Planejamento

DEVANEY CRISTINA LIMA CARDOSO

Membro da Equipe de Planejamento

1Y
tf Assinou eletronicamente em 14/02/2025 as 07:35:13.

JOEL JEFFERSON RIBEIRO SIMOES

Membro da Equipe de Planejamento

FABRICIO MEDEIROS Asiinado de forma digitalpor
Aprovo: ALHO:60771003234 ALios0771005234

Dados: 2025.07.08 14:18:18 -03'00"

Ana Paula Palheta Santana
Reitorado |FPA
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1 OBJETO

1.1 Contratagdo de empresa especializada na execug¢do de servicos comuns de engenharia inerentes a
manutencgao predial preventiva e corretiva de bens iméveis, com fornecimento de pecas, equipamentos,
materiais € mdo de obra, conforme condi¢gGes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos:

. VALOR DE
- - cODIGO A
ITEM DESCRICAO/ ESPECIFICACAO SIASG QUANT. REFERENCIA DESCONTO
DO CONTRATO

Servigos de manutengao predial preventiva e corretiva de bens

imoéveis, com fornecimento de pegas, equipamentos, materiais Percentual de
1 ) o ) 1627 01 5.000.000,00

e mao de obra, tendo como referéncia a planilha detalhada desconto %

(ANEXO l1I) anexa a este Termo de referéncia.

1.2 O objeto da licitagdo tem a natureza de servico comum de engenharia e visa a execugao de atividades
de manutencdo, reforma e reparos de instalagbes prediais, elétricas, hidraulicas, telefonia, légica,
pintura e cobertura para atender as necessidades dos CAMPI que compdem o INSTITUTO FEDRAL
DO PARA, de acordo as especificacbes detalhadas explicitas no ANEXO |l (CADERNO DE
ENCARGOS) deste Termo de Referéncia.

1.3 O valor de referéncia do contrato, atende o disposto no art. 15 do Decreto n? 10.024/19 § 32 que
estabelece nos casos em que for adotado o critério de julgamento pelo maior desconto, o valor
estimado, o valor maximo aceitavel ou o valor de referéncia para aplicagdo do desconto constara
obrigatoriamente do instrumento convocatério.

1.4  Os cddigos dos itens e seus respectivos valores de referéncia serdo os discriminados na planilha
detalhada (ANEXO IIl) anexa a este Termo de referéncia.

1.5 A empresa devera ofertar um percentual Unico de desconto (x%) para cada item da planilha de custos
detalhada (anexa).

1.6 O percentual do desconto oferecido pela empresa devera ser igual para todos os itens da planilha, de

acordo com o exemplo abaixo: (PLANILHA PADRAO IFPA SEM BDI).

Item Cod Descrigdo do Servigo Und Custo Unitario Proposta de
desconto em %
001.01.01 010786 Aluguel de Andaime Metalico M2/Mé 12,50 9,5%
001.01.02 | 010006 Aluguel de Andaime de Madeira Mz 13,34 9,5%
001.01.03 | 010767 Barracéo de Madeira (incl. m2 382,00 9,5%
Instalagoes)
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1.7  As Ordens de Servigos especificas para atendimento as frentes de servigos serdo aprovadas e emitidas
pela Diretoria de Engenharia e Infraestrutura deste Instituto sendo seu valor minimo estimado
R$ 50.000,00;

1.8 A presente contratagdo adotara como regime de execuc¢éo a empreitada por Preco Unitario.
1.9 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados na tabela acima.

1.10 Considerando que a quantidade de itens licitados € muito numerosa, a planilha detalhada
contemplando a codificacdo e a descricdo dos itens, com seus quantitativos, valores e unidades de

medida encontra-se anexo a este termo de referéncia.

1.11 O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (meses), podendo ser prorrogado por interesse das partes

até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, Il, da Lei 8.666, de 1993.

1.12 O prazo de execug¢ao de cada frente de servigo sera definido na Ordem de Servigo, de acordo com as

especificidades que envolvem os servigos a serem demandados.
2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1 A Justificativa e objetivo da contratacdo encontram-se pormenorizados em Topico especifico dos

Estudos Técnicos Preliminares, anexo VIl deste Termo de Referéncia.
3 DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1 A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos

Técnicos Preliminares, anexo VIl deste Termo de Referéncia.

4 DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

4.1  Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicag¢édo exclusiva de méo de obra, a ser contratado

mediante licitagdo, na modalidade pregéo, em sua forma eletronica.

4.2 Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido

decreto, cuja execucdo indireta é vedada.
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4.3 A prestacdao dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragcdo, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao

direta.
5 REQUISITOS DA CONTRATAQAO

5.1  Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagcdo abrangem o seguinte:

2.1.1.A contratada deve atender aos seguintes requisitos:

2.1.1.1. Os equipamentos utilizados na execugao dos servicos devem ser compativeis com
os utilizados no mercado;

2.1.1.2. Os servigcos devem ser executados por pessoal especializado, sob a completa
responsabilidade da contratada;

2.1.1.3. Os vicios aparentes devem ser sanados imediatamente, conforme a notificacado pelo
responsavel pela fiscalizacao;

2.1.1.4. A empresa deve se responsabilizar pela existéncia de vicios ocultos, que venham a
ser constatados apos a execugao dos servigos;

2.1.1.5. Os rejeitos, caso existam, devem ser dispostos de maneira a cumprir a legislagcéo
ambiental;

2.1.1.6. A fiscalizagdo administrativa do contrato ficara a cargo da Reitoria do IFPA;
5.2 O servigo possui natureza continuada com méao de obra especializada.
5.3 N&o € admitida a subcontrata¢do do objeto contratual.

5.4  Aduracgdo inicial do contrato € de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes

até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, 1l, da Lei 8.666, de 1993.

5.5 Nao havera eventual necessidade de transi¢ao gradual com transferéncia de conhecimento, tecnologia

e técnicas empregadas.

5.6  Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragdo de que tem pleno conhecimento

das condi¢des necessarias para a prestagcao do servigo como requisito para celebragdo do contrato.
6 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1  Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificagbes do objeto e/ou obrigagdes

da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.
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6.2 A CONTRATADA devera observar os critérios e praticas de sustentabilidade ambiental descritos no
Art. 6° da Instrucdo Normativa/SLI/MPOG n2 01, de 19 de janeiro de 2010, adotando a declaragao

descrita no Apéndice E, na execugao dos servicos, quando couber.
7 VISTORIA PARA A LICITACAO.

7.1 Para o correto dimensionamento e elaboracédo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagGes do local de execugao dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim,
de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente
pelo telefone (91) 99121-6534

7.2 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o

dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

7.2.1 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando

sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

7.2.2 Durante a vistoria o licitante devera respeitar as normas sanitarias expedidas pelas
autoridades municipais, estaduais e federais em virtude da pandemia do novo CORONAVIRUS-
COVID-19.

7.3  Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-
drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informacgdes relativas ao objeto da

licitagdo, para que a empresa tenha condi¢cdes de bem elaborar sua proposta.

7.4 A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacées de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,

devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

7.5 Alicitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagoes e das condigdes locais

para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitag&o.
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8 MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

A execucgao do objeto seguira a seguinte dindmica:

8.1.1 A execucao dos servicos devera ser feita diretamente no endereco da CONTRATANTE, no
horario das 09h as 17h, em dias Uteis, de segunda a sexta-feira, sendo que os servicos fora do

horario e dia mencionados, somente poderdo ser realizados com prévia autorizacdo da

CONTRATANTE, sem custo adicional:

CAMPUS

ENDERECO

IFPA — Reitoria

Av. Jodo Paulo Il, n2 514 - Castanheira - CEP: 66645-240 - Belém - Para -
Brasil

IFPA— Abaetetuba

Av. Rio de Janeiro, 3322 - Francilandia, CEP: 68440-000 - Abaetetuba -
PA- BRASIL

IFPA- Altamira

Rod. Ernesto Acioly, Km 3, S/N - Estrada do Forte. Bairro: Nova Colina,
Altamira - PA, 68377-630

IFPA- Ananindeua

Estrada do Icui Guajara S/N? - CEP: 67.125-000. Ananindeua - PA

IFPA- Belém

Av. Alm. Barroso, 1155 - Marco, Belém - PA, 66093-020

IFPA- Braganca

Avenida dos Bragancanos (antiga Estrada da Escola Agricola), S/N
Bairro Vila Sinha, Braganca - Para
CEP: 68600-000

IFPA— Breves

Rua Antdnio Fulgéncio da Silva, s/n - Parque Universitario
Breves-PA - CEP: 68.800-000

IFPA- Cameta

Av. Euclides Figueiredo, S/N, Marambaia, Cameta, Para (CEP 68.400-000)

IFPA- Castanhal

Av. Euclides Figueiredo, S/N, Marambaia, Cameta, Para (CEP 68.400-000)

IFPA- Itaituba

Rua Universitario, s/n - Bairro Maria Magdalena
CEP: 68183-300 - ltaituba / PA

IFPA- Conceicéo do

Araguaia

Av. Couto Magalhées, 1649 - Universitario, Concei¢cdo do Araguaia - PA,
68540-000
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CAMPUS ENDERECO
_ | Folha 22, Quadra Especial, Lote Especial Il
IFPA- Maraba
] Bairro: Nova Maraba/ Maraba-PA
Industrial

CEP: 68.508-970

IFPA—- Maraba Rural

Km 25, BR-155, S/N, "Assentamento 26 de margo", sentido "Maraba-
Eldorado dos Carajas" Bairro: Zona Rural/ Maraba-PA CEP: 68501-00

IFPA- Obidos

Rodovia PA-437, Km02
CEP: 68250-000 - Obidos / PA

IFPA- Paragominas

Avenida Dos Cedros S/Ne.
CEP: 68625-000 BAIRRO: JUPARANA, Paragominas/PA

IFPA- Parauapebas

Rodovia PA-275, SN - Bairro Unido, Parauapebas - PA,
CEP: 68515-000, proximo a portaria da Floresta Nacional de Carajas,
Parauapebas/PA

IFPA- Santarém

Av. Mal. Castelo Branco, 621 - Interventoéria, Santarém - PA, 68020-570

IFPA- Tucurui

Av. Brasilia, s/n - Vila Permanente, Tucurui - PA
CEP: 68455-766

IFPA- Vigia

Rodovia PA-140, Km 55, bairro Sdo Cristévao. Proximo ao trevo de Séao
Caetano. CEP: 68780-000, Vigia de Nazaré-Para.
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A execucao dos servicos sera iniciada 05 (cinco) dias ap6s a emissao da ordem de servigo emitida pela
DIRETORIA DE ENGENHARIA DO IFPA.

9 MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1

Para a perfeita execucao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,

promovendo sua substituicdo quando necessario:

9.1.1 Os equipamentos, aparelhos e ferramental constantes da relacdo exemplificativa insertos na
Planilha Orcamentaria serao disponibilizados pela Contratada durante a prestagao dos servigos
elencados. A lista ndo € exaustiva, a Contratada estara obrigada a disponibilizar quaisquer outros
equipamentos, instrumentos e ferramental basicos que se fizerem necessarios a perfeita

execucao dos servigcos objeto deste Termo de Referéncia;

9.1.2 A Contratada ficara responsavel pelo fornecimento, quando necessario e solicitado pela
Contratante, de todos os materiais, pegas e componentes de reposi¢ao, novos, originais e de
primeiro uso, necessarios a perfeita execucdo dos servicos de que tratam este Termo de

Referéncia;

9.1.3 A Contratada devera apresentar a Contratante as pecas e/ou materiais eventualmente
substituidos, para afericdo e analise. Caso a substituicdo de alguma pega ou componente seja
condicionada, pelo fornecedor/fabricante, pela cessdo deste em troca do novo, a Contratada
devera apresentar documentagcdo devidamente instruida com todas as informagdes que

comprovem tal situacao;

9.1.4 Caso se comprove que a necessidade de substituicdo de materiais, pegas ou componentes
de reposicao se deu em razao de negligéncia, impericia ou imprudéncia na execugao de servigos
pela Contratada, a Contratante fica desobrigada do pagamento e podera descontar os valores

correspondentes nas proximas faturas, caso ja tenham sido pagos.

9.1.5 Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverdo ser novos, comprovadamente
de primeira qualidade, nao podendo serem recondicionados ou reaproveitados e deverao estar

de acordo com as especificagdes, devendo ser submetidos a aprovacgao do fiscal do Contrato;
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9.1.6 O fiscal do contrato podera, a qualquer tempo, realizar medi¢cdes nos servigos executados
com 0 objetivo de comprovar os quantitativos de materiais utilizados. Caso haja discordancia
entre o quantitativo informado pela Contratada ao final dos servigos e o quantitativo medido pelo
fiscal do contrato, estes ultimos serdo considerados para fins de pagamento e serdo aplicadas

as glosas previstas por prestacao de informacoes falsas pela Contratada.
10 INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

10.1 A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

10.1.1A descricdo das instalagdes, equipamentos e sistemas prediais existentes devera ser

verificada durante a visita de vistoria;

10.1.2A omissdo na descricdo de quaisquer partes ou equipamentos existentes, ou a
substituicdo/alteragdo de suas caracteristicas no decorrer do contrato, ndo exime a Contratada
da prestacdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia com relagdo as partes

omitidas/substituidas/alteradas, desde que estas sejam integrantes dos sistemas manutenidos;

10.1.3Deverdao estar inclusos no dimensionamento da proposta assessoramentos técnicos e
administrativos referentes a todas as atividades relacionadas com o escopo do objeto da
licitacéo;

10.1.4A Contratada devera fornecer, sem Onus adicional para a Contratante, todos os
equipamentos, ferramentas, aparelhos de medicdes e testes indispensaveis a execuc¢do dos
servigos solicitados, sejam eles definitivos ou temporérios, assumindo toda a responsabilidade

pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos;

10.1.5A Contratada é responsavel pela destinacdo (descarte) de pegas, materiais ou equipamentos
que forem substituidos, o qual devera ser realizado de acordo com a legislagcdo ambiental federal,

estadual e/ou municipal.
11 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1  Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas

contratuais e os termos de sua proposta;

11.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade

competente para as providéncias cabiveis;
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11.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de

que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
11.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servigo, conforme cronograma de servicos;

11.5 Efetuar as retencdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n¢ 5/2017;

11.6 Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

11.6.1Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da

contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgao e apoio ao usuario;
11.6.2 Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.6.3Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em

relagao a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

11.6.4 Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao
ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concesséo de diarias e

passagens.

11.7 Fornecer por escrito as informagoes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do

contrato;
11.8 Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

11.9 Cientificar o 6érgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das medidas

cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

77.70 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 59, da Lei n? 8.666, de 1993.

11.11 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de seguranca e saude no trabalho,

guando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

12 OBRIGACOES DA CONTRATADA
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12.1 Executar os servigos conforme especificacoes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a
alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e

guantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

12.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes

resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

12.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a

Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.3.1A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacdo por todo e qualquer
dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir

imediatamente a Administracdo em sua integralidade;

12.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em

conformidade com as normas e determinag¢des em vigor;

12.5 Vedar a utilizagdo, na execucao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fungao de confianga no 6rgao Contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010;

12.6 Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores -
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servi¢os, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual/Distrital QU
Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS - CREF;
e 5) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo
VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017,

12.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencédo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja

inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;
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12.7.1A Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencgodes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos
ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou

previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

12.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal

ou acidente que se verifique no local dos servicos.

12.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em

condicoes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

12.10 Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos

relativos a execugdo do empreendimento.

12.11 Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

12.12 Promover a guarda, manuteng¢ao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a

execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

12.13 Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Termo de

Referéncia, no prazo determinado.

12.14 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores

condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.

12.15 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para anélise e aprovacédo, quaisquer mudancas nos

métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

12.16 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagcées assumidas, todas

as condicoes de habilitacao e qualificagao exigidas na licitagao;
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12.18 Cumprir, durante todo o periodo de execucédo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n? 13.146, de 2015.

12.19 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

12.20 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagcdo, exceto

guando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993.

12.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de

seguranga da Contratante;

12.22 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observéancia as

recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

12.23 Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII
- F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 5, de 25/05/2017:

12.23.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacgdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os

mesmos sem limitagdes;

12.23.2 Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugao
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizagcao expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo

das sancdes civis e penais cabiveis.

12.24 Realizar a transi¢ao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagao dos técnicos da contratante ou da

nova empresa que continuara a execugao dos servigos.
12.25 Manter os empregados nos horéarios predeterminados pela Contratante;

12.26 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
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12.27 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarao no

orgao para a execugao do servico;
12.28 Observar os preceitos da legislagado sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

12.29 Apresentar, quando solicitado pela Administragao, atestado de antecedentes criminais e distribuicao

civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgéo;

12.30 Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das

obrigacoes relativas a execugédo do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

12.31 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda

e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

12.32 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestag¢ao de servigo para representa-
la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0os compromissos

assumidos;
12.33 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

12.34 Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de

comunicacao.

12.34.1 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

12.35 Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos

e autorizagoes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel,

12.36 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de constru¢éo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de

emissao do Termo de Recebimento Definitivo.
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12.37 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b)
supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo érgao competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal,

definidas em normas especificas do érgdo ambiental competente.

12.38 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,

conforme o caso:

12.38.1 Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
12.38.2 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos

ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscrigcao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso I, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 05, de
15/03/2014, e legislagao correlata;

12.38.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e

armazenamento exijam a emissao de tal licencga obrigatoria.

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-
lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e

armazenamento nos limites do territorio estadual.

12.39 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil
estabelecidos na Resolugao n? 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
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12.39.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado

ao 6rgao competente, conforme o caso;

12.39.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcado civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes

procedimentos:

Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de

reservacao de material para usos futuros;

Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagoes): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir

a sua utilizagao ou reciclagem futura;

Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverdao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas;

Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas

técnicas especificas.

12.39.3 Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos

d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

12.39.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.40 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
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12.40.1 Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucéo contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugao CONAMA

n°® 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

12.40.2 Na execugao contratual, conforme o0 caso, a emissdao de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

12.40.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais,

inserindo-se na planilha de formacéo de precos os custos correspondentes;

12.41 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucgdo dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢gées dos servigos ou
dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto

ao servico de engenharia.

12.42 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste

Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

12.43 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e municipais
e concessionarias de servigos publicos para a obtenc&o de licengas e regularizacdo dos servigos e

atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.);

12.44 Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participa¢do na licitagao
ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacao de
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagcbes de falhas ou omissdes em
qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares
dos projetos ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato,
nos termos do art. 13, |l do Decreto n. 7.983/2013.
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13 DA SUBCONTRATACAO

13.1. E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, até o limite de 30%(trinta por cento) do valor total do

contrato, nas seguintes condigoes:
13.1.1. Servicos de natureza especifica que demandem fabricagdo e montagem por terceiros

13.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a

subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

13.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execug¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenag¢do das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.
14 ALTERAQAO SUBJETIVA

14.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitacao
original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢gdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugao

do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administra¢do a continuidade do contrato.
15 CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

15.1 A fiscalizagao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execuc¢édo do servigo, devera comunicar a autoridade responséavel para que
esta promova a adequacgéao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites

de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

15.2 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a rela¢do detalhada dos mesmos,
de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e

especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.3 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§
12e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.
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15.4 O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e
na legislacao vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87
da Lei n? 8.666, de 1993.

15.5 As atividades de gestdo e fiscalizagcdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou
unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agoes

relacionadas a Gestao do Contrato.
15.6 A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execugao do objeto.

15.7 Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servicos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a

correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.8 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagado da execucdo do objeto

ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizada.

15.9 Em hipétese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo de

desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos realizada.

15.10 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da

ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.11 Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacéo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a CONTRATADA de acordo

com as regras previstas neste termo de referéncia.

15.12 O fiscal técnico podera realizar avaliagcdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos

Servicgos.

15.13 As disposi¢des previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIlI da Instru¢do Normativa

SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.
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15.14 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.

16 DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

16.1 A avaliacdo da execucao do objeto utilizara o Instrumento de Medigcédo de Resultado (IMR), conforme
Anexo VI, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores

estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima

exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servigo, ou

utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

2.1.1.A utilizagdo do IMR n&o impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a

avaliacéo da prestacdo dos servicos.
16.2 A afericdo da execugao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

16.2.1 Atendimento, prestacdo de informacdes e registro de ocorréncias dentro dos prazos

acordados;
16.2.2 Cobrancga correta de servicos;
16.2.3Entrega das notas fiscais nos meios e prazos previstos;
16.2.4Cumprimento das demais obrigagdes constantes no edital e seus anexos...

16.3 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera indicada
a retencéao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangoes

cabiveis, caso se constate que a Contratada:
16.3.1ndo produziu os resultados acordados;
16.3.2deixou de executar as atividades contratadas, ou ndao as executou com a qualidade minima
exigida;

16.3.3deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servico, ou

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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17 DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO
OBJETO

17.1 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relagdo a cada etapa de execugdo deve ser precedida do

recebimento provisorio e definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:

17.1.1Ao final de cada etapa/periodo da execucao contratual, a Contratada apresentara a medicao

prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada.

17.1.2Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para

aquela etapa/periodo, estiverem executados em sua totalidade.

17.1.3A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucgao

contratual, quando for o caso.

17.2 O recebimento provisoério sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalizagao

apos a entrega da documentagao acima, da seguinte forma:

17.2.1A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico,
com a finalidade de verificar a adequagao dos servi¢os e constatar e relacionar os arremates,

retoques e revisodes finais que se fizerem necessarios.

a) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério

a ser encaminhado ao gestor do contrato.

b) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

Recebimento Provisorio.

C) O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos

os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.
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d) A aprovacao da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos

executados.

17.2.2No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério

Circunstanciado em consonéncia com suas atribui¢cdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

a) quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao
do contrato, em relacao a fiscalizagao técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para

recebimento definitivo.

b) Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatorio

circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

c) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento

provisério no dia do esgotamento do prazo.

17.3 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigcos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execu¢do dos

servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.3.1Realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas

correcoes;

17.3.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,

com base nos relatérios e documentagoes apresentadas; e

17.3.3Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), ou

instrumento substituto.

17.4 Nos contratos de escopo, o recebimento da ultima etapa de execucdo equivale ao recebimento do

objeto como um todo, e sera realizado da seguinte forma:
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17.4.1provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do

contratado;

17.4.2 definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagdo, ou
vistoria que comprove a adequacéo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no
art. 69 da Lei 8.666/93;

17.4.3 0 prazo para recebimento definitivo sera de 30 (trinta) dias.

17.4.4Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do

esgotamento.

17.5 O recebimento provisoério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em

vigor.

17.6 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagoes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de

penalidades.

18 DO PAGAMENTO

18.1 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigco, conforme este

Termo de Referéncia.

18.2 Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante deverd comunicar a empresa para que emita

a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

18.3 O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da

Nota Fiscal/Fatura.

2.1.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata
o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias uteis, contados da data da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 59, §
32, da Lei n? 8.666, de 1993.
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18.4 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29
da Lei n? 8.666, de 1993.

2.1.3. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n? 3, de
26 de abril de 2018.

18.5 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada

expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
2.1.4.0 prazo de validade;
2.1.5.a data da emissao;
2.1.6.0s dados do contrato e do érgao contratante;
2.1.7.0 periodo de prestacdo dos servicos;
2.1.8.0 valor a pagar; e
2.1.9. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

18.6 Havendo erro na apresentagcdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagdo da situagao,

nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

18.7 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para

pagamento.

18.8 Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengéo

das condic¢oes de habilitacao exigidas no edital.

18.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da

contratante.
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18.10 Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participagdo em licitagdo, no
ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 3, de 26
de abril de 2018.

18.11 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados

0S meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

18.12 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

18.13 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se

decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

2.1.10. Serd rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da

contratante.

18.14 Quando do pagamento, sera efetuada a retengéao tributaria prevista na legislagao aplicavel, nos termos
do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

18.15 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgéo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes

Orgamentérias vigente.

18.16 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n&o tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualiza¢éo financeira, e sua apuragéo
se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora
serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante

aplicagao das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
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(6/100) | =0,00016438
I =(TX) I= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

19 REAJUSTE

19.1 Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da data do

orgamento a que a proposta se referir.

19.2 O orgcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI (SICRO) do

més janeiro do ano de 2023 e SEDOP do més setembro do ano de 2022.

19.3 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os precos contratados
poderao sofrer reajuste apos o interregno de um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se o
indice INCC-M (indice Nacional da Construcéo Civil do Mercado) exclusivamente para as obrigacées
iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula (art. 52 do
Decreto n.2 1.054, de 1994):

R =V (I-19)/1°, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

IO

indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada

para entrega da proposta na licitagao;
| = indice relativo ao més do reajustamento;

19.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos

efeitos financeiros do ultimo reajuste.

19.5 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoéria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este

ocorrer.

19.6 Nas aferi¢ées finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
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19.7 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entao

em vigor.

19.8 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para

reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.9 O reajuste sera realizado por apostilamento.
20 GARANTIA DA EXECUQAO

20.1 A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia,
podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria,
em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a
execucao do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada

a cada prorrogacao.

20.1.1. A inobservéancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicacdo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 2% (dois por cento).

20.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,

conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
20.2 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

20.1.3. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento

das demais obrigagdes nele previstas;

20.1.4. prejuizos diretos causados a Administragéo decorrentes de culpa ou dolo durante a

execucgao do contrato;
20.1.5. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracédo a contratada; e

20.1.6. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,

nao adimplidas pela contratada, quando couber.

20.3 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item

anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.
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20.4 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa

Econdmica Federal, com corregcdo monetaria.

20.5 Caso a opgéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag&o e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da

Economia.

20.6 No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa renuncia do fiador aos

beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

20.7 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo 0os mesmos parametros utilizados quando da

contratagao.

20.8 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados

da data em que for notificada.
20.9 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
20.10 Sera considerada extinta a garantia:

20.1.7. com a devolugado da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importéncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragéo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as

clausulas do contrato;

20.1.8. no prazo de 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F
da IN SEGES/MP n. 05/2017.

20.11 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o

objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

20.12 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste

Edital e no Contrato.

21 SANCOES ADMINISTRATIVAS
21.1 Comete infragao administrativa nos termos da Lei n? 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
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a) falhar na execugao do contrato, pela inexecugao, total ou parcial, de quaisquer das obrigagoes

assumidas na contratacgao;

b)  ensejar o retardamento da execucao do objeto;

¢) fraudar na execucao do contrato;

d) comportar-se de modo inidéneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

21.2 Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

i) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais

consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos significativos

para o servi¢o contratado;

i) Multa de:

(1)

)

®)

®)

(6)

0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucao dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso,
podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugéo

total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execugao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de

inexecucgao parcial da obrigagcdo assumida;

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso

de inexecucao total da obrigagdo assumida;

0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das

tabelas 1 e 2, abaixo; e

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacao da
garantia (seja para reforgo ou por ocasiao de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracao

CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas independentes

entre si.
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iii) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

iv) Sancao de impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades da Unido, com o
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consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

v) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitacdo

perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a

Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

21.3 A Sancdo de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem

quaisquer das hipoteses previstas como infracdo administrativa neste Termo de Referéncia.

21.4 As sancgoes previstas nos subitens

,“iii”, “iv” e “v” poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente

com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

21.5 Para efeito de aplicagao de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1l

GRAU

CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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Tabela 2
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INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar

1 dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, por 05
ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior

2 ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por 04
unidade de atendimento;

3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os

servigos contratados, por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servigo determinado pela

fiscalizagao, por servico e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo
5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a

pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;

Cumprir  determinacdo formal ou instrucdo

complementar do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia;
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Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01

servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos

nao previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia

03
formalmente notificada pelo érgéo fiscalizador, por item
€ por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execugéo do contrato os 01

prepostos previstos no edital/contrato;

Providenciar treinamento para seus funcionarios
conforme previsto na relagcdo de obrigacbes da 01
CONTRATADA

21.6

21.7

21.8

Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666, de 1993, a Contratada que:

2.1.11. tenha sofrido condenacgao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;
2.1.12. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

2.1.13. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de

atos ilicitos praticados.

A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n? 9.784, de 1999.

As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Uniao, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos

na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
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2.1.14. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagédo enviada pela autoridade

competente.

21.9 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante,
a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo
Civil.

21.10 A autoridade competente, na aplicacédo das sancgdes, levara em consideracao a gravidade da conduta

do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o

principio da proporcionalidade.

21.11 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracao
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragéo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdao preliminar ou

Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

21.12 A apuracgdo e o julgamento das demais infra¢gdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013,

seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.13 O processamento do PAR né&o interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participa¢do de agente publico.

21.14 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
22 CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

22.1 As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

22.2 Os critérios de qualificacdo econémico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos

no edital.

22.3 Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:
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2.1.15. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT
(Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena validade, conforme as areas de

atuacao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

2.1.16. Quanto a capacitagao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados
de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execuc¢ao de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitagao:

2.1.16.1. Comprovacgao de que a licitante possui em seu quadro técnico na data da

contratacdo, os seguintes profissionais: 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto,

detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por servicos de manutengao

predial, reconhecido(s) pelo CREA e/ou CAU e acompanhados de sua(s) respectiva(s)
Certidao(oes) de Acervo Técnico — CAT.

2.1.17. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as

seguintes informacdes:

21171, A comprovacgao da vinculagado do profissional a empresa sera mediante a
apresentacado de declaracéo de contratagdo futura, ou copia de contrato de trabalho,
ou carteira de trabalho ou ficha de registro de emprego, contrato social da empresa,

caso seja socio, ou ainda Certiddo de Registro e Quitacdo expedida pelo CREA.

21.17.2. Caso seja apresentada Certidao de Registro de Quitagdo do CREA, o licitante
devera anexar cépia do contrato de prestagdo de servi¢os, com vistas a comprovar a

validade do referido documento.

21.17.3. Prova de registro ou inscricdo da pessoa juridica licitante no Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA de sua jurisdicdo, em que conste na
sua certiddo os respectivos profissionais detentores dos acervos técnicos acima

exigidos.

2.1.17.4. Termo de Compromisso da empresa licitante de que os responsaveis
técnicos detentores dos Atestados acima referidos, sera(ao) responsavel(is) técnico(s)
pela execucao dos servicos objeto desta contratacdo, devendo constar o nome e
endereco dos mesmos. Este Termo devera ser assinado conjuntamente pelo

representante legal da empresa licitante e pelo responsavel técnico.
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2.1.18. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servigo, a

apresentacao de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

2.1.19. Comprovagéo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de

Certidao de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente,
nos termos da legislacao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros
da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacao de Responsabilidade
Técnica - ART, o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT ou o Termo de
Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugédo dos servicos que compdem as

parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

2.1.19.1. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto ou Técnico em Edificagbes: apresentar
no minimo 01 (um) atestado de capacidade técnica expedida por pessoa juridica de
direito publico ou privado comprovante ter o licitante executado ou estar executando
servicos de manutencao predial em construgdes comerciais, publicas ou privadas,

com area igual ou superior a 2.000 m2.

2.1.19.2. Para o Engenheiro Eletricista ou Técnico em Eletrotécnica: apresentar no
minimo 01 (um) atestado de capacidade técnica expedida por pessoa juridica de
direito publico ou privado comprovante ter o licitante executado ou estar executando
servicos de manutengdo elétrica em constru¢des comerciais, publicas ou privadas,

com area igual ou superior a 50 kVA.

2.1.20. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao

pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragao de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta

licitagao.

2.1.21. No decorrer da execugao do objeto, os profissionais de que trata este subitem

poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada

pela Administracgo.
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2.1.22. As licitantes, quando solicitadas, deverdao disponibilizar todas as informacoes
necessarias a comprovacgao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagao e das correspondentes
Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atual da contratante e local em que foram

executadas as obras, servicos de engenharia ou de técnica industrial.

2.1.23. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverao apresentar atestado de vistoria

assinado pelo servidor responsavel.

2.1.23.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo
licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des locais para
execucao do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades
inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que
nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas

técnicas ou financeiras com a contratante.
22.4 Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:
22.3.10.1. Valor Global: R$ 5.000.000,00 (cinco milhGes de reais)
22.3.10.2. Valores unitarios: conforme planilha de composig&o de pregos anexa ao edital.

22.5 Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, sera
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragao, salvo se o
preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de

referéncia discriminados nos projetos respectivos.
22.6 O critério de julgamento da proposta € o maior desconto.

22.7 As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.
23 ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
23.1 O custo estimado da contratagcdo é de R$ 5.000.000,00

24 DOS RECURSOS ORQAMENTARIOS.

241 A indicacdo da dotacdo or¢camentaria fica postergada para 0 momento da assinatura do contrato ou

instrumento equivalente.

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
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e Anexo | - Termo de justificativas técnicas relevantes = Anexo Il - Caderno de encargos e
Especificagcbes Técnicas;

e Anexo lll - Planilha Estimativa de Custos e Formacéo de Precos;
e Anexo IV - Planilha de Composicao de BDI,;

e Anexo V - Declaragao de Sustentabilidade Ambiental;

e Anexo VI - Instrumento de Medi¢ao de Resultado (IMR);

e Anexo VIl - Estudos Preliminares;

¢ Anexo VIII - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das

pecgas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n.
7983/2013).

Belém 16 de julho de 2023

ATO DE APROVACAO DA AUTORIDADE COMPETENTE

Assinado de forma Nos Termos do disposto no Art. 22 da Lei 9.784/1999 e Art.

digital por DEVANEY 14, Incisos Il e IV do Decreto 10.024/2019, aprovo e justifico

CRISTINA LIMA o presente Termo de Referéncia pela demonstragdo da

Dg‘an:{(;riscli'nglig\aclardoso CARDOSO:41112229 adequacdo entre os fatos descritos e ocorridos, a base

Zi'sgﬁ%‘l;’a“ﬁ;:" 272 legal e a medida adotada para presente contratagéo
Dados: 2023.07.17 publica.

16:20:15 -03'00'
Aprovo o presente termo de referéncia.

Ordenador de Despesas
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Anexos

ANEXO | - TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

NUP N° 23051.023723/2022-20

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada na execucdo de servicos comuns de engenharia
inerentes a manutencao predial preventiva e corretiva de bens imdveis, com fornecimento de pecas,
equipamentos, materiais e mao de obra, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas no

TR e seus anexos.

OBSERVACAO: Os tépicos 1 a 17 do presente Termo devem ser analisados, preenchidos e assinados
por profissional habilitado, de acordo com as competéncias atribuidas pela Lei n? 5.194, de 1966 e as
Resolugdes do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura - CONFEA, Lein. 12.378,de 2010 e as
Resolugbes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou pela Lei n° 13.639, de 2018, e as
Resolugbes do Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT.

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1. Classificagcdo como obra ou servi¢go de engenharia

O art. 69, incisos | e Il da Lei n? 8.666, de 1993, estabelece as definicdes de obras e servigos e o

Manual de Obras e Servicos de Engenharia - Advocacia-Geral da Unido, assim explicita:

“O Parecer n. 075/2010/DECOR/CGU/AGU segue o mesmo raciocinio e propde a seguinte solugao
(Item 83.4):

a) Em se tratando de alteracdo significativa, autbnoma e independente, estar-se-a adiante de obra

de engenharia, vedada a adoc¢ao do pregéao;

b) Em se tratando de alteracdo nao significativa, autbnoma e independente, estar-se-a adiante de

servico de engenharia, cabivel a adog¢édo do pregéo;
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Nesse ponto, ha semelhanca com o conceito formulado pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras
Publicas - IBRAOP, para o qual reforma consiste em alterar as caracteristicas de partes de uma obra ou
de seu todo, desde que mantendo as caracteristicas de volume ou area sem acréscimos e a fungao de

sua utilizagao atual (Orientagdo Técnica IBR n. 02/2009).

Consequentemente, servigo de engenharia € a atividade destinada a garantir a fruicdo de utilidade ja
existente ou a proporcionar a utilizagao de funcionalidade nova em coisa/bem material ja existente. Nao
se cria coisa nova. Pelo contrario, o servico consiste no conserto, na conservagao, operagao, reparagao,
adaptacdo ou manutencdo de um bem material especifico ja construido ou fabricado. Ou, ainda, na
instalagdo ou montagem de objeto em algo ja existente. Objetiva-se, assim, manter-se ou aumentar-se a

eficiéncia da utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem perfeito e acabado.

A distingao é relevante para a escolha da modalidade licitatoria cabivel, vez que apenas os servigos
comuns de engenharia podem e devem ser obrigatoriamente licitados por meio de pregao, de modo que
0 Orgao técnico devera analisar cuidadosamente as caracteristicas da atividade a ser contratada a fim de
corretamente caracteriza-la como obra ou servico de engenharia e fundamentar convincentemente a

decisao adotada”.

Assim, compete ao setor técnico definir a natureza do objeto, sendo certo que as modalidades
licitatérias previstas na Lei n® 8.666/93 deverdo ser utilizadas sempre que o0 mesmo for passivel de

enquadramento como obra ou servigo ndo comum de engenharia.

JUSTIFICATIVA: O objeto da presente licitacdo € ( ) OBRA ou ( x ) SERVICO DE ENGENHARIA, de

acordo com as diretrizes acima e as seguintes consideragoes:

A referida prestacgao de servigos justifica-se pela necessidade em manter o prédio em perfeito estado
de funcionamento, com a realizagdo de manutencgdes preventiva e corretiva dos servigos integrados as
instalacGes prediais, instalagées elétricas de alta e baixa tens&o, luminarias, instalagdo hidros-sanitaria,
sistemas de combate a incéndio, caixa d’agua e demais instalagdes fisicas como pisos, forros, esquadrias,

pintura, cobertura, alambrados, pavimentacao e guaritas nas dependéncias do IFPA.

OBSERVACAO: Se o objeto for classificado como OBRA, é vedado adotar a modalidade pregéo (art. 42,
I, do Decreto n? 10.024, de 2019, e art. 52 do Decreto n2 3.555, de 2000).

A licitacdo para OBRA atrai uma das modalidades licitatérias da Lei n? 8.666, de 1993: convite, tomada

de pregos ou concorréncia.

1.2. Caso seja servi¢co de engenharia: classificacdo como servico comum ou especial
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Segundo Margal Justen Filho, “bem ou servico comum é aquele que se apresenta sob identidade e
caracteristicas padronizadas e que se encontra disponivel, a qualquer tempo, hum mercado proprio”
(Pregao — Comentarios a Legislagdo do Pregao Comum e Eletrénico. Editora Dialética, Sao Paulo, 2005,
pag. 30).

No entendimento do TCU, “a complexidade do objeto pretendido ndo é o fator decisivo para inseri-lo,
ou ndo, no conceito de bem comum, mas, sim, o0 dominio do mercado sobre o objeto licitado. Assim, caso
o objeto apresente caracteristicas padronizadas (de desempenho e de qualidade) e o mercado domine
as técnicas de sua realizagdo, esse devera ser classificado como bem ou servigo comum e ser utilizada

de forma cogente a modalidade do pregao eletrénico” (Acérdao n2 2.806/2014 — 12 Camara).
Portanto, o foco da definicdo de servigo comum sao as “caracteristicas padronizadas”.

Tanto que o Decreto n? 10.024/2019, ao definir o que seriam servigos especiais (ndo comuns) de

engenharia, traz o conceito de “alta heterogeneidade”, aliado a alta complexidade técnica:

. bens e servicos comuns - bens cujos padrbes de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacdes reconhecidas e usuais do

mercado;

Il. bens e servigos especiais - bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica,

nao podem ser considerados bens e servigcos comuns, nos termos do inciso Il;
No dmbito da AGU, o PARECER n2 51/2019/DECOR/CGU/AGU trouxe a seguinte orientagdo:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESOLUGAO N¢ 1.116/2019 DO CONFEA. OBRAS E
SERVICOS NO AMBITO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA. SERVICOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS. ANALISE JURIDICA.

l. E possivel a licitagdo de servicos de engenharia através da modalidade pregdo, quando tais

servigos sdo caracterizdveis como servigcos comuns, nos termos da Lei n? 10.520/2002.

Il. A Resolugdo n? 1.116, de 26/04/2019, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia —
CONFEA nao deve nem pode produzir efeitos restritivos em relagdo a compreensao do agente
publico competente acerca do enquadramento de um determinado servigo de engenharia como

servico comum.

Il. Diante do dilema decisorio acerca da caracterizacdo de um determinado servigo de engenharia
como comum, o agente publico federal deve agir de forma técnica, lastreado nos elementos
apresentados pela Lei n? 10.520/2002 e na pertinente regulamentagao dos competentes érgaos

do Poder Executivo Federal.
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Portanto, prevalece o enquadramento técnico e individual do objeto como servicos comuns de

engenharia - para os quais é acertada (e obrigatéria) a adocdo da modalidade licitatéria pregao.

JUSTIFICATIVA: O objeto da presente licitagcdo é ( x ) SERVICO COMUM DE ENGENHARIA ou ()
SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA, de acordo com as diretrizes acima e as seguintes

consideracgoes:

A prestacgéao dos servicos pretendidos pela Administragcdo envolve a execugao de atividades simples,
tipicas de intervencoes isoladas, que possam ser objetivamente definidas, conforme especificacoes

usuais no mercado, com natureza padronizavel e pouco complexa.

OBSERVAGAO: Se o objeto for classificado como SERVICO COMUM DE ENGENHARIA, é obrigatério
adotar a modalidade pregéao eletrénico (art. 12, § 12, do Decreto n? 10.024, de 2019).

2. ELABORACAO DE PROJETO E DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO
DE ENGENHARIA

Para a licitagdo relacionada a obras e servicos de engenharia, e em conformidade com a
determinacdo do art. 7°, § 2°, |, da Lei n° 8.666/93, & obrigatéria a elaboragdo e aprovacéo prévia de

Projeto Basico, como também deixa clara a Sumula TCU n° 261/2010:

“Em licitagcbes de obras e servigcos de engenharia, € necessaria a elaboracdo de projeto béasico
adequado e atualizado, assim considerado aquele aprovado com todos os elementos descritos no art. 62,
inciso 1X, da Lei n.2 8.666, de 21 de junho de 1993, constituindo pratica ilegal a revisdo de projeto basico
ou a elaboracdo de projeto executivo que transfigure o objeto originalmente contratado em outro de

natureza e proposito diversos.”

O projeto e demais documentos técnicos (tais como plantas, caderno de especificacées, memoriais
descritivos etc.) devem ser elaborados por profissional competente de engenharia, conforme as
modalidades pertinentes ao objeto (civil, mecéanico, agrbnomo, naval, minas, quimico, eletricista,
eletrénico ou de comunicacao, florestal, gedlogo etc.), de arquitetura ou de técnico industrial, com a
correspondente Anotacao, Registro ou Termo de Responsabilidade Técnica - ART/RRT/TRT, como deixa
claro a Sumula TCU n° 260/2010.

A elaboracao do Projeto Basico cabera:

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para pregao — Servicos comuns de engenharia
Atualizagdo: Setembro/2021



SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

a) a propria Administracdo, por meio de responsavel técnico pertencente a seus quadros, inscrito
no orgdo de fiscalizacdo da atividade (CREA/CAU-BR/CFT), que deverdo providenciar a
Anotacao, Registro ou Termo de Responsabilidade Técnica - ART/RRT/TRT referente aos

projetos;

b) a profissional (pessoa fisica ou juridica) especializado, habilitado pelo CREA/CAU-BR/CFT,
contratado pela Administragdo mediante licitagao ou diretamente, cujos trabalhos serdo baseados

em anteprojeto desenvolvido pela Administragao.

Na licitagcdo na modalidade pregao, € o Termo de Referéncia que faz as vezes do Projeto Basico.
Porém, independentemente da nomenclatura adotada, o contetido deve ser equivalente, justamente para
permitir o adequado nivel de detalhamento e caracterizagdo do objeto licitado, sem prejuizo de ser

elaborado outro ou outros documentos técnicos.

JUSTIFICATIVA: No presente feito, o Termo de Referéncia foi elaborado por profissional habilitado de

engenharia, com a emissao da ART juntada no anexo VIII.

3. REGIME DE EXECUQAO DA OBRA OU SERVICO
Os regimes de execugéao sao elencados no art. 62, inciso VIII, da Lei n? 8.666, de 1993:

a) empreitada por preco global - quando se contrata a execugéo da obra ou do servigo por prego

certo e total;

b) empreitada por preco unitario - quando se contrata a execug¢ao da obra ou do servigo por preco

certo de unidades determinadas;

c) tarefa - quando se ajusta mao-de-obra para pequenos trabalhos por preco certo, com ou sem

fornecimento de materiais;

d) empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em sua integralidade,
compreendendo todas as etapas das obras, servicos e instalagdes necessarias, sob inteira
responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condi¢cdes de entrada em
operacgdo, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilizagdo em condicbes de
segurancga estrutural e operacional e com as caracteristicas adequadas as finalidades para que
foi contratada;

Nas obras e servigos de engenharia, os regimes mais utilizados s&o as empreitadas por preco global

Ou por prec¢o unitério.
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A empreitada por preco global é aquela em que se contrata a execugao da obra ou servigo por preco
certo e total. Em tese, cada parte assume o risco de eventuais distorgées nos quantitativos a serem
executados, que podem ser superiores ou inferiores aqueles originalmente previstos na planilha
orcamentaria da contratacdo. Se, ao final da obra, a contratada tiver fornecido ou executado quantitativos
superiores aos estimados, arcara com o prejuizo financeiro (ndo podera cobrar a Administragdo pelos
custos adicionais, até certo limite). Na situacdo oposta, a légica € a mesma: a Administragdo néo podera
realizar descontos proporcionais aos quantitativos ndo fornecidos ou executados, se ao final forem

inferiores aos estimados (até certo limite).

E por isso que a adogado de tal regime pressupde um projeto basico de boa qualidade, que estime
com adequado nivel de precisdo as especificagbes e quantitativos da obra ou servico, fornecendo aos
licitantes todos os elementos e informagoes necessarios para o total e completo conhecimento do objeto
e a elaboracdo de proposta fidedigna (art. 47 da Lei n° 8.666/93), justamente para evitar distor¢coes

relevantes no decorrer da execucgao contratual, em prejuizo seja da Administracéo, seja da contratada.

Ja a empreitada por preco unitario € aquela em que o prego é fixado por unidade determinada. Os
pagamentos correspondem a medicdo dos servicos efetivamente executados, de modo que os
contratantes ndo assumem riscos em relagao as diferengas de estimativas de quantitativos. Tal regime é
mais apropriado para os casos em que nhao se conhecem de antemao, com adequado nivel de precisao,
0s quantitativos totais da obra: a execugdo das “unidades” se dara de acordo com a necessidade
observada, com a realizacdo de medi¢des periodicas a fim de quantificar os servicos efetivamente

executados e a correspondente remuneragao devida.

N&o se exige o mesmo nivel de precisdo da empreitada por preco global, em razdo da imprecisao
inerente a propria natureza do objeto contratado que estd sujeito a variagbes, especialmente nos
quantitativos, por fatores supervenientes ou que nao sao totalmente conhecidos na fase de planejamento.
Sao exemplos: execucdo de fundagobes; servicos de terraplanagem; desmontes de rochas; implantacéo,
pavimentacdo ou restauragcdo de rodovias; constru¢do de canais, barragens, adutoras, perimetros de
irrigacdo, obras de saneamento, infraestrutura urbana; obras portuarias, dragagem e derrocamento;
reforma de edificagbes; e construgdo de pogo artesiano. Assim, pode-se afirmar que a conveniéncia de
se adotar o regime de empreitada por preco global diminui @ medida que se eleva o nivel de incerteza

sobre o objeto a ser contratado (TCU, Acordao n? 1.977/2013 - Plenario).
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Considerando que a escolha entre os regimes de empreitada tera impacto significativo no curso do
contrato, no que diz respeito aos critérios de aceitabilidade dos prec¢os unitario e global, as medi¢oes e
ao regime de pagamento, as modificagdes contratuais qualitativas/quantitativas, incluindo a margem de
tolerancia para as alegadas falhas estruturais e de dimensionamento do projeto basico, dentre outros
aspectos, é dever do gestor escolher o regime que melhor atende ao interesse publico diante das
possiveis eventualidades que venham a incidir no contrato, de modo que se pode afirmar que a
discricionariedade na adocdo de um ou outro regime é consideravelmente mitigada, porquanto a
autoridade estara vinculada as opgdes decorrentes dos estudos e levantamentos preliminares que
definirdo os modos possiveis de contratacdo do empreendimento, tendo em vista, principalmente, os

parametros da eficiéncia e economicidade.
Prossegue o TCU no mesmo Acérdao n? 1.977/2013 - Plenario:

a) a escolha do regime de execucao contratual pelo gestor deve estar fundamentada nos autos do

processo licitatorio, em prestigio ao definido no art. 50 da Lei n? 9.784/1999;

b) a empreitada por preco global, em regra, em razédo de a liquidagdo de despesas nao envolver,
necessariamente, a medi¢ao unitaria dos quantitativos de cada servigo na planilha orgamentaria,
nos termos do art. 62, inciso VIII, alinea “a”, da Lei n? 8.666/1993, deve ser adotada quando for
possivel definir previamente no projeto, com boa margem de precisdo, as quantidades dos
servicos a serem posteriormente executados na fase contratual; enquanto que a empreitada por
preco unitario deve ser preferida nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam uma
imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens or¢amentarios, como sdo os casos de
reformas de edificagdo, obras com grandes movimentagdes de terra e interferéncias, obras de

manutencgdo rodoviaria, dentre outras;

c) nas situagbes em que, mesmo diante de objeto com imprecisdo intrinseca de quantitativos, tal
qual asseverado na letra “b” supra, se preferir a utilizacdo da empreitada por preco global, deve
ser justificada, no bojo do processo licitatério, a vantagem dessa transferéncia maior de riscos
para o particular - e, consequentemente, maiores pregos ofertados - em termos técnicos,
econdmicos ou outro objetivamente motivado, bem assim como os impactos decorrentes desses
riscos na composicao do orgamento da obra, em especial a taxa de BDI (Bonificagao e Despesas
Indiretas); (Acordao n? 1977/2013 - Plenario).

JUSTIFICATIVA: O regime de execugéao para a presente contratacéo é a ( ) EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL ou ( x ) EMPREITADA POR PRECO UNITARIO ou () TAREFA ou () EMPREITADA

INTEGRAL, de acordo com as diretrizes acima e as seguintes consideragoes:

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para pregao — Servicos comuns de engenharia
Atualizagdo: Setembro/2021



SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Considerando que os servigcos de manutengado serdo demandados de acordo com a necessidade
especifica de cada Campus o regime de execugao por preco unitario € o mais apropriado pois nao se
conhecem de antemao, com adequado nivel de precisdo, os quantitativos totais dos servicos que serao
executados: a execugdo das “unidades” se dara de acordo com a necessidade observada, com a
realizacdo de medicoes periddicas a fim de quantificar os servigcos efetivamente executados e a

correspondente remuneracao devida.

4. ORGCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

O orcamento de referéncia da obra ou servigo de engenharia deve trazer o detalhamento do preco
global de referéncia que expressa a descricdo, quantidades e custos unitarios de todos os servicos,
incluidas as respectivas composicdes de custos unitarios, necessarios a execucao da obra e compativeis

com o projeto que integra o edital de licitagdo (art. 29, VIII, do Decreto n? 7.983, de 2013).
Normalmente, tal orgamento € composto por duas planilhas: sintética e analitica.

A planilha sintética traz os custos unitarios de referéncia e os quantitativos de cada servigco necessario

a plena execucao da obra - chegando ao custo total de referéncia do servigo.

Os custos totais de referéncia de todos os servigos s&o entdo somados, chegando ao custo global de
referéncia da obra — sobre o qual incide o valor percentual do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), a

fim de obter o preco global de referéncia da obra, que guiara a aceitagdo das propostas dos licitantes.

Ja a planilha analitica traz as composi¢des de custo unitario de cada servigo inserido na planilha
sintética - registrando a descri¢do, quantidades, produtividades e custos unitarios dos materiais, méo de

obra e equipamentos necessérios a execugao de uma unidade de medida do referido servico.

Esse detalhamento é preexistente no Sistema SINAPI, o que torna desnecesséria a juntada de cada

uma das planilhas analiticas, como sera tratado mais a frente.

Por outro lado, a presenca das planilhas analiticas para composi¢cdo dos custos unitarios é
indispensavel quando o empreendimento envolver servicos e/ou insumos ndo previstos no Sistema
SINAPI/SICRO ou quando os pregos componentes forem decorrentes de pesquisas de precos ou de

publicacbes especializadas, como afirma a Sumula TCU:

Sumula TCU n. 258/2010
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As composicdes de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o
orcamento que compde o projeto basico da obra ou servigo de engenharia, devem constar dos anexos
do edital de licitagao e das propostas das licitantes e ndo podem ser indicados mediante uso da expressao

"verba" ou de unidades genéricas.

Por fim, nos termos do art. 10 do Decreto n° 7.983/2013, a anotacdo de responsabilidade técnica
pelas planilhas orgamentarias devera constar do projeto que integrar o edital de licitagdo, inclusive de

suas eventuais alteracgoes.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo optou-se por utilizar as planilhas sintéticas e analiticas SINAPI e
SEDOP, planilhas oficiais de estimativa de custos e formagcao de precos, fornecidas pelas entidades
governamentais, desta forma tem-se o orgamento de referéncia do servico de engenharia associado ao

valor global do contrato e aos descritivos e precos de referencias.

5. ADOGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA DO SINAPI

O orcamento da obra ou servico de engenharia deve adotar custos unitarios menores ou iguais aos
custos unitarios de referéncia do SINAPI, para todos os itens relacionados a construcao civil (art. 32 do
Decreto n? 7.983, de 2013).

Somente em condi¢cdes especiais justificadas em relatério técnico elaborado por profissional
habilitado e aprovado pelo érgao gestor dos recursos, os custos unitarios de referéncia da administragao
poderdo exceder os seus correspondentes do SINAPI, sem prejuizo da avaliagdo dos 6rgdos de controle,
dispensada a compensacao em qualquer outro servico do orgcamento de referéncia (art. 82, paragrafo

unico).

Caso o item ndo esteja contemplado no SINAPI, o orgamento da obra ou servigo podera adotar custos
obtidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgéos ou entidades da administragdo publica
federal, em publicacdes técnicas especializadas, em sistema especifico instituido para o setor ou em

pesquisa de mercado (art. 62 do Decreto n? 7.983, de 2013).

Ao adotar quaisquer referenciais de custos externos ao SINAPI, cabe ao setor técnico optar por
aqueles que melhor se adequem ao projeto da obra ou servigo, levando em consideracao especialmente
a adequacdo dos quantitativos, dos coeficientes de produtividade e a compatibilidade dos valores dos
insumos e da mao de obra com a realidade do local da execugao do contrato. Inclusive a adaptagao de
composicoes ja existentes no Sistema SINAPI/SICRO deve, preferencialmente, utilizar insumos ou

composigoes também extraidas desses sistemas.
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JUSTIFICATIVA: No orcamento do presente servico, FORAM adotados custos unitarios iguais aos custos

unitarios de referéncia do SINAPI e SEDOP, para todos os itens relacionados a construgao civil;
( X) tabela de referéncia formalmente aprovada por érgaos ou entidades da administragcéo publica federal:

SINAPI e SEDOP

JUSTIFICATIVA: Tais referenciais de custos foram adotados pelos motivos abaixo elencados:

Em razao da imprecisao inerente a propria natureza do objeto contratado que esta sujeito a variagoes,
especialmente nos quantitativos, em razdo de fatores supervenientes ou inicialmente néo totalmente
conhecidos optou-se por adotar as planilhas de referéncias padrdo emitidas pelos 6rgaos oficiais do

governo diante do nivel de incerteza sobre o objeto a ser contratado.

6. REALIZACAO DE PESQUISA DE MERCADO

Caso o item do orcamento ndo esteja contemplado no SINAPI e o 6rgéo recorra a realizacdo da
pesquisa de mercado (art. 62 do Decreto n? 7.983, de 2013), o orgamentista deve seguir as diretrizes
aplicaveis da Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 73, de 05/08/2020, que dispde sobre o procedimento
administrativo para a realizagdo de pesquisa de pre¢os para aquisi¢ao de bens e contratagdo de servigos

em geral, no &mbito da administra¢do publica federal.

E 6bvio que tal diploma n&o se aplica & orgamentagao das obras e servigos de engenharia, como bem
alerta seu art. 19, § 12. Porém, uma das metodologias subsidiarias do Decreto n? 7.983/2013 ¢é justamente
a realizacdo de pesquisa de mercado para determinados custos de insumos ou servi¢gos que ndo estejam
contemplados no SINAPI ou, eventualmente, nos demais paradmetros do art. 62 do Decreto - e, a partir do
momento em que o or¢camentista opta pela realizacdo de pesquisa de mercado para obter cotagdes para

tais insumos ou servigos, ai sim passam a incidir as diretrizes da IN n2 73/2020.

Atente-se que o art. 32 da IN n? 73/2020 preza justamente pela necessidade de formalizagdo dos

procedimentos da pesquisa de precos:
Art. 32 A pesquisa de pregos sera materializada em documento que contera, no minimo:
l. identificacdo do agente responséavel pela cotagéo;
Il. caracterizacao das fontes consultadas;

Il. série de precos coletados;
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V. método matematico aplicado para a definicdo do valor estimado; e

V. justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideracdo de valores

inexequiveis, inconsistentes e excessivamente elevados, se aplicavel.

Portanto, mesmo nas licitagdes para obras e servigos de engenharia, sempre que realizada pesquisa
de precos para obtencdo de alguma cotagdo de custos complementar, devem ser juntados aos autos os

documentos correspondentes, para fins de adequada instrugéo processual.
No mais, seguem as principais diretrizes da IN n2 73/2020 para a realiza¢ao da referida pesquisa:
Critérios
Art. 42 Na pesquisa de pregos, sempre que possivel, deverao ser observadas as condigdes comerciais

praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalagdo e montagem do bem ou execugéao do servico,

formas de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso.
Parametros

Art. 52 A pesquisa de precos para fins de determinacao do prego estimado em processo licitatério
para a aquisi¢cdo e contratacdo de servigos em geral sera realizada mediante a utilizagdo dos seguintes

parametros, empregados de forma combinada ou néo:

. Painel de Precos, disponivel no enderego eletrbnico gov.br/paineldeprecos, desde que as
cotagdes refiram-se a aquisigdes ou contratagdes firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior

a data de divulgagéo do instrumento convocatorio;

Il. aquisicoes e contratacdes similares de outros entes publicos, firmadas no periodo de até 1 (um)

ano anterior a data de divulgag&o do instrumento convocatorio;

[ dados de pesquisa publicada em midia especializada, de sitios eletronicos especializados ou de
dominio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo
de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacédo do instrumento convocatério,

contendo a data e hora de acesso; ou

V. pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitacdo formal de cotagdo, desde que os
orcamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de

antecedéncia da data de divulgacdo do instrumento convocatério.
§19 Deverao ser priorizados os parametros estabelecidos nos incisos | e Il.

§ 22 Quando a pesquisa de precos for realizada com os fornecedores, nos termos do inciso |V, devera

ser observado:
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. prazo de resposta conferido ao fornecedor compativel com a complexidade do objeto a ser

licitado;
Il. obtencao de propostas formais, contendo, no minimo:
a) descricdo do objeto, valor unitario e total;

b) numero do Cadastro de Pessoa Fisica - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ

do proponente;
c) endereco e telefone de contato; e
d) data de emissao.

Il. registro, nos autos da contratagdo correspondente, da relacdo de fornecedores que foram
consultados e ndo enviaram propostas como resposta a solicitagdo de que trata o inciso IV do

caput.
Metodologia

Art. 62 Serao utilizados, como métodos para obtencao do preco estimado, a média, a mediana ou o
menor dos valores obtidos na pesquisa de pre¢os, desde que o calculo incida sobre um conjunto de trés
ou mais precgos, oriundos de um ou mais dos pardmetros de que trata o art. 52, desconsiderados os valores

inexequiveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

§ 12 Poderao ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos autos

pelo gestor responsavel e aprovados pela autoridade competente.

§ 22 Para desconsideracao dos valores inexequiveis, inconsistentes e os excessivamente elevados,

deverao ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo.

§ 32 Os precos coletados devem ser analisados de forma critica, em especial, quando houver grande

variagao entre os valores apresentados.

§ 4° Excepcionalmente, sera admitida a determinagdo de preco estimado com base em menos de
trés precos, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsavel e aprovado pela

autoridade competente.

Assim, cabe seguir tais disposicoes da IN 73/2020 quando adotado o procedimento de pesquisa de
precos na composicao de algum dos custos unitarios das obras ou servigos de engenharia. Ndo basta
simplesmente anexar propostas de preco ao processo - € necessario um ritual mais amplo de
formalizagéo, analise e conferéncia dos valores coletados, tudo isso devidamente documentado no

processo.
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Por 6bvio, o orcamentista também devera declarar expressamente quais custos do orgamento de

referéncia foram extraidos da pesquisa de precos.

JUSTIFICATIVA: As planilhas de referéncias adotadas sao construidas com base em pesquisas de
mercado com procedimentos especificos de cada 6rgao e sdo consideradas como melhores referéncias

a serem adotadas pelos 6rgaos publicos com indicagao do préprio TCU.

7. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

A chamada planilha analitica contém o detalhamento de todos os insumos necessarios a composi¢ao
do custo unitario de cada um dos itens que compdem a obra, incluindo ndo apenas os materiais, como

também a méo de obra e os equipamentos, com os respectivos quantitativos e indices de produtividade.

Segundo a Sumula TCU n? 258/2010, "as composi¢coes de custos unitarios e o detalhamento de
encargos sociais e do BDI integram o orgamento que compde o projeto basico da obra ou servico de
engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitagdo e das propostas das licitantes e ndo podem

ser indicados mediante uso da expressao "verba" ou de unidades genéricas".

Desde logo, para os custos de referéncia extraidos do SINAPI, parece desnecessaria a juntada das
composicdes que lhes dao suporte - pois trata-se de sistema oficial de livre acesso, bastando ao
interessado consultar o respectivo cédigo junto a tabela analitica do SINAPI para saber exatamente como

foram calculados e quais custos estao ali embutidos.

Porém, o art. 82 do Decreto n? 7.983, de 2013, autoriza a ado¢ao de especificidades locais ou de projeto
na elaboracéo das respectivas composi¢des de custo unitario, desde que demonstrada a pertinéncia dos
ajustes para a obra ou servigo de engenharia a ser or¢gado em relatério técnico elaborado por profissional
habilitado.

Nessa hipotese, as referidas composi¢coes “adaptadas” do SINAPI deverdo ser obrigatoriamente

juntadas aos autos, para o devido conhecimento dos licitantes.

Ja para os demais custos de referéncia extraidos de fontes extra-SINAPI - dentre aquelas autorizadas
no art. 62 do Decreto n27.983, de 2013 - também é necessario que as respectivas composi¢des de custos
unitarios sejam devidamente detalhadas e juntadas aos autos — sao as chamadas composicoes

“proprias”.

JUSTIFICATIVA: No orcamento de referéncia da presente licitagcéo:
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( x ) foram adotadas apenas composicdes de custos unitarios oriundas do SINAPI e SEDOP, sem

adaptacdes;

() foram adotadas composicdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n? 7.983, de

2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes;

() foram adotadas composicoes “proprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do art. 62 do
Decreto n? 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos

licitantes;

8. ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVIGOS E INSUMOS

A partir das planilhas orgcamentarias, cabe também elaborar a Curva ABC, assim definida no manual

de Orientacdes para Elaboracao de Planilhas Orcamentarias de Obras Publicas do TCU:

2.19 Curva ou Classificacdo ABC de Servicos: tabela obtida a partir da planilha orgamentaria da obra,
na qual os itens do orgamento s&o agrupados e, posteriormente, ordenados por sua importancia relativa
de preco total, em ordem decrescente, determinando-se o peso percentual do valor de cada um em
relacdo ao valor total do orgamento, calculando-se em seguida os valores percentuais acumulados desses

pesos. (...)

A importancia da curva ABC reside na analise das planilhas orcamentarias. E relativamente frequente
a existéncia de orcamentos com grande quantidade de itens de servigo distintos. Em tais circunstancias,
a curva ABC de servigos permite a avaliagdo global do orgamento com o exame de apenas uma parte

dos servigos. (...)

2.20 Curva ABC de insumos: apresenta todos os insumos da obra (material, méo de obra e
equipamentos) classificados em ordem decrescente de relevancia. Para sua confecc¢éo, necessita-se da
composicao de custos unitarios de todos os servigos da obra para o agrupamento dos insumos similares

de cada servico.

A curva ABC de insumos é uma ferramenta que cria varias facilidades para a orgamentacdo de uma
obra, proporcionando que o orcamentista refine o orgamento mediante pesquisa de mercado dos insumos
mais significativos. Também auxilia no planejamento e programacao de obras, pois fornece o efetivo de

mao de obra e a quantidade dos diversos tipos de equipamentos necessérios para a execucao da obra.
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No caso, uma das fungdes principais da Curva ABC é definir as parcelas mais relevantes da
contrata¢do sob o prisma econémico, a fim de permitir a indicacdo dos servigos cuja execucao prévia
devera ser comprovada nos atestados de capacidade técnica apresentados pelo licitante (requisito de
qualificagdo técnica). Além disso, permite apontar os insumos que podem ser objeto da incidéncia de BDI

Diferenciado.

Ademais, a Curva ABC também é importante instrumento para a analise de riscos da contratagéo e a
previsdo de mecanismos de gestao e fiscalizagdo contratual, além de guiar a analise critica dos pleitos
de modificagdo das planilhas orcamentarias por meio de aditivos, para verificar o ponto de equilibrio
econdmico-financeiro do contrato e a potencial ocorréncia de “jogo de planilha” ou sobreprecos

relevantes.

Por fim, o préprio TCU costuma utilizar a Curva ABC em suas auditorias para averiguar tais
irregularidades nos processos de tomada de contas de obras e servigcos de engenharia — cabendo ao
orgao diligente se antecipar e preparar sua propria versdo do documento, a fim de antever eventuais

fragilidades em suas planilhas orgamentarias.

Do ponto de vista pratico, a relevancia desse documento pode ser assim resumida: Indicar os itens
em relagdo aos quais se deve exigir atestados; indicar o percentual que sera solicitado nos atestados (até
50% - TCU); e, indicar a importancia de BDI diferenciado para equipamentos.

JUSTIFICATIVA: Devido a opgéao por planilha de referéncia aberta (sem fixagdo de quantidades), com
maior desconto e valor global fixado ndo h4 viabilidade técnica para elaboracdo de curva ABC, pois as

quantidades dos servigos a serem executadas sera funcdo de cada Ordem de servigo emitida.

9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA

Segundo o art. 72 da Lei n? 12.546/2011, até 31 de dezembro de 2021, as empresas do setor de
construcéo civil poderao optar por recolher a chamada Contribuicdo Previdenciaria sobre a Renda Bruta
(CPRB), a aliquota de 4,5% (quatro e meio por cento), ao invés das contribuicbes destinadas a
Seguridade Social incidentes sobre as remuneragbes pagas a seus empregados - € a chamada

"desoneracéao da folha de pagamento".

Atualmente, tal regime de desoneracao tributaria é facultativo para as empresas de construcao civil —
e é por isso que o SINAPI e demais tabelas de referéncia de pregos divulgam duas versdes

concomitantes: encargos sociais "desonerados" e "ndo desonerados".
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Porém, conforme divulgado no Informativo de Licitagdes e Contratos n2 257 do TCU, a Corte entendeu
que o tratamento tributario diferenciado previsto na Lei n® 12.546/2011 ndo ampara a adogao de dois
orgamentos estimativos como critério de aceitabilidade de pregos maximos na licitagdo, a depender de a
licitante recolher a contribuigéo previdenciaria sobre o valor da receita bruta ou sobre o valor da folha de
pagamento (Acordao n? 6.013/2015 - 22 Camara).

A impropriedade detectada foi no seguinte sentido: “auséncia de amparo legal para a adogao de dois
orcamentos diferentes, a serem utilizados como critério de aceitabilidade de precos maximos, a depender
de a licitante recolher a contribui¢cdo previdenciaria incidente sobre o valor da receita bruta ou recolher as
contribuicdes previdencidrias incidentes sobre a folha de pagamento, considerando-se, ainda, que o
ordenamento legal patrio prevé o tratamento diferenciado, sem que haja afronta a isonomia, nos termos
da Lei 12.546/2011".

Portanto, ao elaborar o orgamento de referéncia de cada licitagcdo, cabe ao setor técnico justificar a
opcao por uma ou outra tabela do SINAPI, conforme o cendrio que se revelar mais vantajoso para a
Administracao - segundo as premissas do PARECER n® 44/2019/DECOR/CGU/AGU:

b) Na fase preparatéria da licitacdo, ao fazer uma estimativa do valor do futuro contrato, a
Administragdo devera confeccionar um unico orgamento de referéncia, no qual considerara o
regime tributario que Ihe for mais vantajoso, embora os licitantes possam elaborar suas planilhas

de custos e formacgao de precos com observancia do regime tributario a que se sujeitam.

c) Caso o licitante adote em sua proposta os critérios constantes do orgamento de referéncia (se
estes ndo lhe foram aplicdveis), ndo pode, em hip6tese de adjudicacdo e ulterior contratagéo,

pleitear reequilibrio econdmico do contrato com base nesta discrepancia.

d) Durante a analise das propostas, a comissdo de licitacdo ou o pregoeiro deverdo analisar a
adequacéo do planilhamento feito pelo licitante com eventual op¢&do ou ndo pela desoneragao
previdenciaria, tendo em vista que tal diligéncia é essencial para a verificagdo da exequibilidade
da planilha de formag¢do de precos, bem como para afastar eventuais riscos de inexecugéo

contratual.

Cabe ao setor técnico simular os precos globais da obra ou servico com base nos dois cenarios —
custos “desonerados” (acrescido o percentual da CPRB no BDI) versus custos “ndo desonerados”
(excluido o percentual da CPRB no BDI) - para definir qual a op¢do mais vantajosa para a Administracao,

a qual sera adotada como orgamento de referéncia da licitagao.
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JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, serao adotados os custos de referéncia (x) DESONERADOS ou
() NAO DESONERADOS, por se tratar da opgdo mais vantajosa para a Administragéo,, ja que perfil de

servigo em contratagdo tem sua composi¢ao principal na mao de obra e ndo em equipamentos.
10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI

De forma pragmatica o Decreto n? 7.983/2013 discrimina os itens minimos componentes do BDI,

como segue:

Art. 92 O preco global de referéncia sera o resultante do custo global de referéncia acrescido do valor

correspondente ao BDI, que devera evidenciar em sua composi¢cao, no minimo:
I.  taxa de rateio da administra¢do central;

Il. percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servigo, excluidos aqueles de natureza direta

e personalistica que oneram o contratado;
[l taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e
V. taxa de lucro.

A mesma relagéo é extraida do Acérddo TCU n. 2.622/2013, onde as parcelas componentes do BDI
sdo as seguintes: taxa de rateio da administragdo central, riscos, seguros, garantias, despesas

financeiras, remuneracdo da empresa contratada e tributos incidentes sobre o faturamento.

Conforme se depreende do referido acorddo, ndo poderdo integrar o calculo do BDI os tributos que
nao incidam diretamente sobre a prestagdo em si, como o IRPJ, CSLL e ICMS, independente do critério
da fixagdo da base de calculo, como ocorre com as empresas que calculam o imposto de renda com base
no lucro presumido. De outro lado, PIS, COFINS e ISSQN - na medida em que incidem sobre o
faturamento — s&o passiveis de serem incluidas no calculo do BDI, nos termos da Sumula TCU n.
254/2010.

Atente-se, ainda, que a taxa de rateio da administragdo central ndo podera ser fixada por meio de
remuneracdo mensal fixa, mas através de pagamentos proporcionais a execugao financeira da obra de
modo que a entrega do objeto coincida com 100% (cem por cento) do seu valor previsto (TCU, Ac
2622/2013-Plenario, Item 122 do voto e Item 9.3.2.2 do acérdao - No mesmo sentido: TCU, Ac 3013/2010-

Plenario, voto do relator).

“O IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Juridica - e a CSLL - Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido
- ndo se consubstanciam em despesa indireta passivel de inclusdo na taxa de Bonificagdes e Despesas
Indiretas - BDI do orcamento-base da licitagdo, haja vista a natureza direta e personalistica desses

tributos, que oneram pessoalmente o contratado” - Sumula/TCU n2 254/2010.
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O Tribunal de Contas da Unido, a partir do Acordao n. 2.622/2013, passou a adotar novos referenciais
de percentual de BDI, em substituicdo aos indices mencionados no Acérdao n. 2.369/2011. Passou-se,
também, a utilizar a terminologia “quartil”, ao invés de padrées minimos e maximos, como constava nas
tabelas substituidas do ac6rdéo anterior. Tal mudanga confirma o entendimento de que os percentuais
indicados ndo constituem limites intransponiveis, mas referenciais de controle. Consequentemente,
quanto maior a distancia do percentual de BDI utilizado no Projeto Basico em relagdo a média indicada
no acérdao, mais robusta devera ser a justificativa para a adogao do indice escolhido. Do referido aresto,

colhe-se o seguinte excerto:

“143. Importante destacar, contudo, que ndo cumpre ao TCU estipular percentuais fixos para cada
item que compde a taxa de BDI, ignorando as peculiaridades da estrutura gerencial de cada empresa que
contrata com a Administracdo Publica. O papel da Corte de Contas é impedir que sejam pagos valores
abusivos ou injustificadamente elevados e por isso € importante obter valores de referéncia, mas pela
propria logistica das empresas & natural que ocorram certas flutuagcdes de valores nas previsdes das

despesas indiretas e da margem de lucro a ser obtida.”

Por fim, cabe lembrar que os pardmetros de percentuais de BDI do Acérdao n. 2.622/2013 nao
contemplam a incidéncia da Contribui¢do Previdenciaria sobre a Renda Bruta (CPRB) instituida pela Lei
n2 12.546/2011.

Portanto, caso o orgamentista opte por adotar os custos de referéncia DESONERADOS, devera
acrescer o percentual de 4,5% (quatro e meio por cento) da CPRB ao BDI da obra ou servigo - ainda que

extrapole os parametros do Acérdao n. 2.622/2013.

Porém, caso sejam adotados os custos de referéncia NAO DESONERADOS, n3o deve constar o

percentual da CPRB no BDI da obra ou servigo.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, o detalhamento do BDI:
( ) observa as diretrizes do art. 92 do Decreto n? 7.983, de 2013;

( x) observa os parametros do Acérdao n?2.622/2013 - Plenario do TCU, conforme explicitado na planilha

de BDI em anexo ao processo.

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
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Quando o fornecimento de materiais e equipamentos para a obra ou servigo de engenharia
representar parcela significativa do empreendimento e puder ser realizado separadamente do contrato
principal sem comprometimento da eficiéncia do contrato ou da realizagdo do seu objeto, a Administracao

devera realizar licitagdes diferentes para a empreitada e para o fornecimento.

Caso, porém, seja comprovada a inviabilidade técnico-econdmica de parcelamento do objeto da
licitagdo, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica que possam ser
fornecidos por empresas com especialidades proprias e diversas e que representem percentual
significativo do preco global da obra devem apresentar incidéncia de taxa de BDI reduzida em relagéo a

taxa aplicavel aos demais itens (art. 9°, § 1°, do Decreto n° 7.983/2013).

A mera aquisicao de tais bens por parte da empresa (para emprega-los na obra ou servigo) decerto
nao envolve 0s mesmos custos que a execugao do objeto de engenharia em si. Nesse caso, a utilizagao
de um Unico percentual de BDI, embora facilite o julgamento, representaria uma quebra ao principio de
que a proposta deve refletir de forma fidedigna os custos efetivamente suportados pelo licitante, além de

trazer evidente desvantagem para a Administragao.

Novamente, a elaboracdo de Curva ABC podera revelar o impacto dos pregos dos materiais e

equipamentos no orgamento final da obra - e embasar a decis&o pela incidéncia do BDI reduzido.

Quando verificar tal situagdo, o 6érgao deve adaptar o modelo de composi¢cao de BDI, de forma a
prever duas composigoes distintas: uma incidente sobre as parcelas relativas a materiais e equipamentos,

outra incidente sobre as demais parcelas do servico.

Segundo o estudo do Acérddo n? 2.622/2013 - Plenario do TCU, o BDI para itens de mero
fornecimento de materiais e equipamentos deve corresponder aos percentuais de 11,10% (12 quartil) -
14,02% (médio) — 16,80% (32 quartil).

De todo modo, conforme art. 9°, § 2°, do Decreto n° 7.983/2013, no caso do fornecimento de
equipamentos, sistemas e materiais em que o contratado ndo atue como intermediario entre o fabricante
e a administragcdo publica ou que tenham projetos, fabricagoes e logisticas ndo padronizados e nao
enquadrados como itens de fabricacao regular e continua, nos mercados nacional ou internacional, o BDI
podera ser calculado e justificado com base na complexidade da aquisi¢do, excetuando-se a regra

anteriormente prevista.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, ( ) SERA ou ( x ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os

custos dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:
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O orcamento de referéncia do servico de engenharia € um orgcamento sem descricao das quantidades,

s6 com o valor global.

12. COMPOSIGCAO DO CUSTO DIRETO DE ADMINISTRAGAO LOCAL

Ainda no mesmo Aco6rdao n° 2.622/2013 - Plenario, o TCU também tratou especificamente do custo

de administracao local - embora ndo deva constar do BDI, e sim da planilha de custos diretos.

Apés cuidadoso estudo, foram adotados os seguintes padrbes para o percentual de administragédo
local a ser inserido no custo direto da obra de construcao de edificios: 3,49% (12 quartil) - 6,23% (médio)
- 8,87% (392 quartil).

No mais, somente devem ser inseridas em tal rubrica as despesas efetivamente incorridas pela
empresa ao executar a obra, devidamente detalhadas, conforme a orientagao do TCU - "Orientacdes para

elaboracao de planilhas orgamentarias de obras publicas":

E importante também observar que a administracdo local depende da estrutura organizacional que o
construtor vier a montar para a condugao de cada obra e de sua respectiva lotacdo de pessoal. Ndo existe
modelo rigido para esta estrutura, mas deve-se observar a legislagdo profissional do Sistema Confea e
as normas relativas a higiene e seguranca do trabalho. As peculiaridades inerentes a cada obra
determinardo a estrutura organizacional necessaria para bem administra-la. A concep¢do dessa
organizagdo, bem como da lotacdo em termos de recursos humanos requeridos, é tarefa de planejamento,

especifica do executor da obra.

Cabera ao orcamentista realizar um ensaio sobre a questdo, com vistas a estabelecer bases para
estimar os custos envolvidos na administracdo local. Devem ser consideradas as caracteristicas da obra,
a estratégia adotada para sua execuc¢do, o cronograma, bem como a dispersao geografica das frentes de

trabalho.

No mais, a Administracdo devera atentar para a necessidade de definir critério objetivo para a
medicao e o pagamento do item “administragao local”, estipulando pagamentos proporcionais a execugao
financeira do contrato, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal
fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administragdo local em virtude de atrasos ou de
prorrogacdes injustificadas do prazo de execuc¢éo contratual em cumprimento ao subitem 9.3.2.2. do AC
n. 2.622/2013, do TCU.
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JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo nao ha previsao para adocéo de custo de administracao local,
visto que se trata de servicos que ndo demandam administracdo local fixa, pois os atendimentos sédo
realizados por demanda especifica e localizada e a equipe é mobilizada por atendimento e de curta
duracdo, ainda é fato que servicos de manutencdo predial ndo exigem monitoramento presencial

continuo.

13. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

De acordo com a Sumula TCU n°® 260/2010, “é dever do gestor exigir apresentacdo de Anotagao de
Responsabilidade Técnica - ART referente a projeto, execugao, supervisao e fiscalizagdo de obras e
servicos de engenharia, com indicagcdo do responsavel pela elaboragdo de plantas, orcamento-base,
especificacdes técnicas, composicdes de custos unitarios, cronograma fisico-financeiro e outras pecas

técnicas”.

De acordo com o art. 10 do Decreto n? 7.983, de 2013, a anotacdo de responsabilidade técnica pelas
planilhas orcamentarias devera constar do projeto que integrar o edital de licitagdo, inclusive de suas

eventuais alteracdes.
Segundo a Resolu¢do/CONFEA n2 1.025 de 30 de outubro de 2009:

Art. 22 A ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsaveis técnicos pela
execucdao de obras ou prestagdo de servicos relativos as profissdbes abrangidas pelo Sistema

Confeal/Crea.

Art. 32 Todo contrato escrito ou verbal para execug¢do de obras ou prestacdo de servicos relativos as
profissdbes abrangidas pelo Sistema Confea/Crea fica sujeito ao registro da ART no Crea em cuja

circunscricao for exercida a respectiva atividade.

Paragrafo Unico. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao vinculo de profissional, tanto a
pessoa juridica de direito publico quanto de direito privado, para o desempenho de cargo ou fungao
técnica que envolva atividades para as quais sejam necessarios habilitagdo legal e conhecimentos

técnicos nas profissdes abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

JUSTIFICATIVA: No presente feito, as ARTs relativas aos documentos técnicos da licitagdo foram

juntadas no anexo VIl do referido documento.

14. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
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Nos termos do art. 12 do Decreto n° 7.983, de 2013, a minuta de contrato devera conter cronograma
fisico-financeiro com a especificacdo fisica completa das etapas necessarias a medicdo, ao

monitoramento e ao controle das obras.

Conforme explica o Manual de Obras e Servigcos de Engenharia da AGU, o cronograma fisico-
financeiro consiste na divisdo da obra ou servico de engenharia em fases que deverdo ser executadas
sequencialmente, onde cada uma delas prevé as atividades que serao realizadas e os respectivos prazos
de execucdo, ao final das quais a Administragcao devera verificar o devido cumprimento em comparacao
com as especificagdes dos projetos basico/executivo e atestar as condi¢des daquilo que foi entregue pela
contratada a fim de determinar as corregcdes devidas pelo executor da obra ou comunicar ao setor
financeiro competente a possibilidade de deflagragdo dos procedimentos pertinentes ao pagamento da

etapa cumprida.

Na empreitada por preco global, o cronograma adquire importancia impar, pois o critério de
aceitabilidade da proposta vencedora nao incidira sobre seus pregos unitarios, e sim sobre o preco de
cada uma das etapas previstas no referido documento, que devera ficar igual ou abaixo dos precos de
referéncia correspondentes da administragdo publica (art. 13, inciso | e paragrafo unico do Decreto n°
7.983, de 2013.

Da mesma forma, durante a execugdo contratual, a remuneracdo devida a contratada também seguira
o valor de cada etapa do cronograma — sendo altamente recomendavel que a previsdo de pagamento
coincida com 100% (cem por cento) da conclusdo da respectiva etapa, a fim de se evitar a necessidade

de medicéo (atividade prépria da empreitada por prego unitario).

Ja na empreitada por preco unitario, os pagamentos sao atrelados aos quantitativos efetivamente
executados pela contratada, com base nos precos unitarios registrados em sua planilha. Ainda assim, o
cronograma é importante instrumento para acompanhar as etapas de execuc¢do contratual, além de

também basear a medig¢ao dos servigos prestados.

JUSTIFICATIVA: No presente feito, o cronograma fisico-financeiro sera definido na ORDEM DE
SERVICO.

Caso tenha sido adotado o regime de empreitada por preco global: o cronograma fisico-financeiro ( )
DEFINE com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos precos propostos pelos

licitantes.

ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO
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O projeto executivo é requisito obrigatorio da licitagdo para obras e servigos, devendo ser elaborado

em sequéncia a conclusao e aprovacao do Projeto Basico (art. 72, Il, da Lei n? 8.666/93).

Segundo a defini¢do legal, é o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execu¢ao completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (art.
62, X, da Lei n2? 8.666/93).

Porém, a Administragcdo podera autorizar que o projeto executivo seja elaborado pelo préprio
contratado, concomitantemente com a execugao da obra ou servico (arts. 72, § 1%, e 99, § 22 da Lei n°
8.666/93).

Em tal situacdo, para que a tarefa de elaboragcdo do projeto executivo possa ser repassada a
contratada, é necessario que os documentos técnicos prévios da licitagdo sejam suficientemente
detalhados com a descricdo completa das caracteristicas e especificagcdes relevantes do objeto licitado,
nos termos dos arts. 6°, IX, e 12 da Lei n°8.666/93 — como bem ressalta o TCU no Acordéo n22.245/2012

- Plenario:

12. Primeiramente, quanto a alegacao da contratada de que o projeto executivo poderia promover a
correcao das inumeras falhas no projeto basico, registro que tal medida, além de ndo possuir amparo

legal e ir de encontro a jurisprudéncia desta Corte, n&o torna regular o processo licitatério realizado.

13. Nunca é demais enfatizar que o projeto basico deve possuir nivel de precisao e detalhamento que
permita caracterizar adequadamente o empreendimento, inferir seus custos reais e definir metodologia e

prazo de execucao.

14. Em face da completude esperada de um projeto bésico, nos termos da Lei 8.666/1993, os projetos
executivos devem, em regra, tdo somente detalhar métodos construtivos e intervengdes pontuais.
Alteracdes significativas de quantitativos e de metodologias técnicas apenas podem ser admitidas em

casos excepcionais e desde que ndo desnaturem o processo licitatorio.

15. N&o pode ser tido como regular, portanto, a realizagdo de licitagdo com base em projeto basico
deficiente, carente dos detalhamentos exigidos por lei, para que, em momento seguinte a contratagéo,

sejam procedidas expressivas alteragdes no projeto.

No mesmo sentido, tem-se a orientacdo do Manual de Obras e Servigcos de Engenharia da AGU:
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O que a lei ndo diz explicitamente é que essa faculdade somente pode ser exercida se o nivel de
detalhamento do projeto basico for suficientemente alto para extirpar subjetivismos por parte das
licitantes. Ou seja, a definicdo dos métodos, quantitativos, prazos e valores devera ser tao precisa que a
elaboracao do projeto executivo se torne algo que pode ser realizado por qualquer uma das licitantes sem
grandes variagoes, tal como se fosse um “servigo de prateleira”, isto €, semelhante a um servico comum

de engenharia.

Para tanto, é necessario que os estudos preliminares, o programa de necessidades, o projeto basico
e o caderno de especificagdes, dentre outros, sejam suficientemente claros e de grande precisdo. Além
disso, € necessario que constem as plantas conceituais do objeto. Ndo se permitem especificagboes
genéricas ou amplas que deixem a cargo da licitante a op¢cédo por um modo de execugao que influencie

diretamente no pre¢o ou no bem que interessa a Administragao.

Por fim, € importante mencionar que caso a responsabilidade pela elabora¢ao dos projetos executivos
seja transferida a contratada, isso deve constar como obrigagdo especifica no Termo de Referéncia ou

Projeto Basico e os custos a isso inerentes devem estar contemplados na planilha orgamentaria elaborada

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagao:

( ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e divulgados com
o edital da licitagao;

(X) NAO FORAM elaborados os projetos executivos por se tratar de servigos comuns de engenharia.

Nessa hipotese, ( ) ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da licitagdo possuem
nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboracdo dos projetos executivo pela
contratada.
6. EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO TECNICA
6.1. REGISTRO DA EMPRESA NO CONSELHO PROFISSIONAL
A exigéncia de registro da empresa na entidade profissional competente (art. 30, I, da Lei n° 8.666/93)

refere-se a atividade béasica do objeto da contratacdo - conforme entende o TCU:

"9.3.1. faca constar dos editais, de forma clara e detalhada, a fundamentagao legal para a exigéncia
de registro ou inscricdo das licitantes em entidades fiscalizadoras do exercicio de profissdes, abstendo-se
de exigir o registro ou inscricdo das empresas licitantes quando nao figurar no ambito de competéncia
destas entidades a fiscalizagdo da atividade basica do objeto do certame;" (Acorddo n? 1.034/2012 -

Plenario)
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"1. O registro ou inscricdo na entidade profissional competente, previsto no art. 30, inciso I, da Lei
8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade basica ou o servico preponderante da
licitagdo." (Acordao n® 2.769/2014 - Plenario)

"A exigéncia de registro ou inscricdo na entidade profissional competente, prevista no art. 30, inciso
I, da Lei 8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade basica ou o servico
preponderante da licitacdo." (Informativo de Licitagdes e Contratos 286/2016)

O Projeto Basico devera definir os profissionais que serdo necessarios a execugao do objeto licitado
para, entdo, permitir ao edital delimitar a necessidade de inscricdo da licitante no CREA - Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia, no CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ou CRT (Conselho
Regional dos Técnicos Industriais), ou ainda em mais de um deles, no caso de equipe multidisciplinar ou

de as competéncias exigidas serem comuns a mais de uma das profissoes.

Nesse ponto, destaca-se que a Lei n° 13.639, de 26 de margo de 2018, criou o Conselho Federal dos
Técnicos Industriais - CFT e a Resolugdao CFT n° 101, de 4 de junho de 2020, prescreve as atribuicoes
desses profissionais. Assim, compete ao 6rgéo ou entidade avaliar qual profissional € o necessario e
adequado ao objeto licitado e estabelecer a exigéncia pertinente. O mais importante nessa avaliagao é
cuidar para nao excluir profissionais que possuam competéncia para executar o objeto, segundo as normas

da respectiva categoria, porque isso representaria restricdo indevida a competitividade.

Igualmente, a elaborag&o das planilhas orgamentarias também exige a emissdo da ART, conforme
art. 10 do Decreto n? 7.983, de 2013. Embora o Decreto mencione apenas a ART, entendemos que a
interpretacao extensiva é cabivel nesse contexto, para abarcar também o RRT e o TRT, conforme as

planilhas forem elaboradas por arquiteto ou por técnico industrial

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao ( x ) CREA
ou ao ( x) CAU ou ao ( x ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais)

em plena validade, conforme as areas de atuagao previstas no Projeto Basico, em plena validade.
6.2. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

Conforme a Sumula TCU n2 263/2011, a comprovagao da capacidade técnico-operacional deve
limitar-se as parcelas simultaneamente de maior relevancia e valor significativo do objeto licitado - as quais

devem ser indicadas no edital, conforme § 22 do art. 30 da Lei n? 8.666/93.
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Como mencionado, um instrumento fundamental para definir quais seriam tais parcelas em cada
licitacdo € a Curva ABC, tanto para os servigos quanto para 0s insumos necessarios a execugao do objeto.
Tal documento agrupa e ordena os itens do orgamento de acordo com seu peso no valor total estimado

para a contratacao — e permite visualizar os itens de maior relevancia econémica.

No mais, o critério de relevancia econdmica deve ser aliado a relevancia técnica — ou seja, aquelas
parcelas cuja execucdo apresente determinado grau de complexidade que nem toda empresa possa
cumprir de forma satisfatoria, demandando assim a comprovacdo prévia para evitar riscos futuros a

contratacao.

O TCU, a propdsito, ja considerou irregular a exigéncia de qualificagao técnica “em item sem grande
complexidade técnica” (Acérdao n? 33/2013 - Plenario), bem como “relativa a execugéo de servico de

pequena complexidade técnica” (Acérdao n? 1.898/2011 - Plenario).

Tanto que, no Acordao n? 2.474/2019 — Plenario, deixou claro: “A exigéncia de comprovagao de
experiéncia anterior, para fins de qualificagdo técnico-operacional, na prestagéo de servigos que néo séo,
simultaneamente, de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto viola o art. 30, § 19, inciso |,
da Lei 8.666/1993, o art. 14 da Lei 12.462/2011 (RDC) e a Siumula TCU 263.”

No que se refere a fixagdo de quantidades minimas, o TCU manifesta-se pela necessidade de
razoabilidade na exigéncia, em patamar que nao restrinja a competicao: “Embora seja possivel a fixagao
de quantidades minimas, relativas as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitagcdo, essa exigéncia deve ser razoavel, num patamar que possa garantir que a empresa contratada
tenha condi¢des técnicas para executar o objeto licitado, mas que né&o restrinja a competitividade. A
comparacgao efetuada pela unidade técnica demonstra claramente que as quantidades minimas previstas
na concorréncia ora examinada sdo excessivas, limitando desnecessariamente o universo de possiveis

interessados em participar do certame licitatorio.” (Voto no Acordao 1771/2007 - Plenario).

Em outros acérdaos, o TCU menciona o patamar de 50% do quantitativo correspondente do objeto
licitado como limite maximo da exigéncia, salvo justificativa técnica, lastreada em dados objetivos
(Acordaos n° 2.099/2009, 2.147/2009, 813/2010, 1.432/2010, 3.105/2010, 1.832/2011, 2.672/2011,
737/2012, 1.052/2012, 1.552/2012, 2.281/2012 e 397/2013, todos do Plenario).

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagao, as comprovagdes de capacidade técnico-operacional seréo

exigidas quanto as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:
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SERVICOS UND QTD

Manutencéo predial em construg8es comerciais, publicas ou privadas. m? 2.000

Manutencédo elétrica em construcfes comerciais, publicas ou privadas, com WA 50
area igual ou superior a 50 kVA.

(x) SERA exigida a comprovagdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos

seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Para os servicos de manutencao predial em construgées comerciais, publicas ou privadas

quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 30% dos quantitativos licitados;

Para os servicos de manutencao elétrica em constru¢des comerciais, publicas ou privadas

quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 30% dos quantitativos licitados;
6.3. POSSIBILIDADE DE SOMATORIO DOS ATESTADOS

Segundo defende a jurisprudéncia do TCU, cabe aceitar o somatoério de atestados para atingimento
dos quantitativos minimos dos servicos demandados na capacitagdo técnico-operacional do licitante
(Acordaos n? 170/2007, 1.631/2007, 727/2009, 1.382/2009, 1.823/2009, 2.783/2009, 3.260/2011,
342/2012, 1.028/2012, 1.231/2012, 1.380/2012, 1.552/2012, 2.869/2012 e 1.391/2014 - Plenario).

Consequentemente, sem que haja devida justificativa técnica, é invidvel a fixacdo de quantidade
minima ou maxima de atestados, de servigos por atestados ou que vedem o somatorio de atestados, bem
como as limitagbes de tempo, época, locais especificos ou quaisquer outras ndo previstas em lei, que
inibam a participacéo da licitagdo (Acérdaos 1.090/2001, 1.636/2007, 170/2007, 2.640/2007, 1.163/2008,
2.150/2008, 2.783/2009, 3.119/2010 e 3.170/2011, 1079/2013-Plenario (itens 9.5.1 a 9.5.3) (todos do
Plenario).

Porém, em determinadas situagoes de maior complexidade técnica, devidamente justificadas, a
jurisprudéncia do TCU admite vedar o somatério de atestados - quando “o aumento de quantitativos do
servico acarretar, incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica do objeto ou uma despropor¢éo
entre as quantidades e prazos para a sua execuc¢do, capazes de ensejar maior capacidade operativa e
gerencial da licitante e de potencial comprometimento acerca da qualidade ou da finalidade almejada na

contratacdo da obra ou servigo” (Acérdao n° 2.150/2008 - Plenario).
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Tome-se como exemplo a construgcdo de uma ponte. A expertise técnica necessaria para construir
uma ponte de 10 km nao é a mesma de uma ponte de 100 metros. De nada adianta a empresa provar que
ja construiu 100 pontes de 100 metros cada: ainda que, no total, representem a mesma extensao, nao

significa que possui a competéncia necessaria para construir uma unica ponte de 10 km.

Dai a finalidade da vedacgao ao somatorio de atestados: a empresa devera provar ja ter executado os

servicos de maior dimensao numa Unica contratacdo, e nao por meio de diversas contratagdes separadas.

Ja decidiu o TCU: “Nesse contexto, entendeu a medida razoavel pois, em vista da complexidade e do
ineditismo dos estudos a serem exigidos do vencedor da licitagdo, a soma da execugéo de varios pequenos
servicos, de baixa complexidade e valores, ndo comprovaria que o licitante possui a experiéncia necessaria

para bem cumprir o objeto da licitagdo.” (Acérdao n2 2.032/2020 - Plenario)

Porém, na situagcdo contraria, "se o aumento de quantitativos do servico nao incrementa,
incontestavelmente, a complexidade técnica da tarefa, ndo ha motivos para estabelecer limite para o

numero de atestados" (Acdrdao n2 2.760/2012 - Plenario).

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, sera (x) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatério de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados, com base na

seguinte justificativa técnica:

De acordo com o estabelecido no subitem 22.3.4. deste termo de referéncia, serd admitida, para fins
de comprovacgdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentacéo de diferentes atestados de servicos

executados de forma concomitante;
6.4. CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

A experiéncia do profissional de engenharia € comprovada por meio da Anotagcdo de
Responsabilidade Técnica - ART, que demonstre ter executado previamente determinado servigo. Para o
profissional de arquitetura, o documento correspondente € o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,

€ para o técnico industrial, o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT.

As ARTs, RRTs e TRSs emitidas em nome de cada profissional sdo compiladas na respectiva

Certidao de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT, conforme o caso.

Na licitagcdo publica, a ART, o RRT e o TRT exigidos para comprovar a experiéncia dos profissionais
limitar-se-ao0 as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, vedadas as

exigéncias de quantidades minimas ou prazos maximos (artigo 30, §19, inc. |, Lei 8.666, 1993).
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Assim, conforme o objeto licitatério, a exigéncia deve referirrse a darea ou areas de
engenharia/arquitetura/técnica industrial de maior relevo. Por exemplo, em alguns casos, poderia bastar o
ART/RRT em relacdo ao engenheiro civil/arquiteto, em outras pode ser necessario em relagdo a este e o
engenheiro mecanico, ou elétrico, gedlogo, urbanista. E essencial que a equipe técnica participe da

elaboracao da qualificacao técnica do TR/PB e que a minuta do edital reitere as previsdes.

Novamente, a Curva ABC ¢ instrumento fundamental para definir quais seriam tais parcelas em cada

licitagao.
A Lei de Licitagbes dispoe o seguinte em seu art. 30, §1¢, I

capacitacao técnico-profissional: comprovacao do licitante de possuir em seu quadro permanente, na
data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugédo de obra ou
servico de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e
valor significativo do objeto da licitagdo, vedadas as exigéncias de quantidades minimas ou prazos

maximos;

Tendo em vista a vedacgao legal expressa, a exigéncia de quantitativos minimos para a qualificacao
profissional é algo excepcionalissimo e deve estar calcada em justificativa tal que demonstre que, naquele
caso especifico, a parte final do art. 30, §12, | da Lei 8.666/93 nao se aplica porque a propria quantidade
faz parte da especificagdo técnica, no sentido de que a técnica utilizada para a quantidade de até "x"
metros quadrados, por exemplo, € uma, e a técnica utilizada para a quantidade superior a "x" metros
quadrados é outra, 0 mesmo valendo para os outros critérios, como de poténcia, niumero de hidrantes ou

quilogramas.

Somente em hipéteses assim o érgao poderia fixar quantitativo minimo para a qualificagédo técnica
profissional, e justamente no minimo a partir do qual a técnica a ser utilizada é outra. Ou seja, a quantidade,

aqui, seria um elemento da especificagao técnica.

Mas mesmo nesta hipétese o risco de dificuldades advindas de tal exigéncia seriam consideraveis, e
a justificativa deveria estar muito bem estruturada em elementos técnicos, inclusive com referéncias a
documentos nesse sentido, para deixar claro que nao se trata de mera exigéncia quantitativa, mas sim de

exigéncia técnica pura e simplesmente.
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De todo modo, a jurisprudéncia do TCU admite em situacOes excepcionais a exigéncia de
quantitativos minimos também a comprovagdo da capacidade técnico-profissional, desde que
devidamente justificada e demonstrado ser indispensavel para garantir o cumprimento da obrigagéo a ser
assumida pela vencedora do certame (por exemplo, Acordaos n? 3.070/2013, 534/2016 e 2.032/2020 -

Plenario).

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, as comprovagoes de capacidade técnico-profissional serao
exigidas quanto as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas

pelos profissionais abaixo elencados:

Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto ou Técnico em Edificagées: apresentar no minimo 01 (um)
atestado de capacidade técnica expedida por pessoa juridica de direito publico ou privado comprovante
ter o licitante executado ou estar executando servigcos de manutengao predial em construgcbes comerciais,

publicas ou privadas, com area igual ou superior a 2.000 m2.

Para o Engenheiro Eletricista ou Técnico em Eletrotécnica: apresentar no minimo 01 (um) atestado
de capacidade técnica expedida por pessoa juridica de direito publico ou privado comprovante ter o licitante
executado ou estar executando servigos de manutencao elétrica em construgbes comerciais, publicas ou

privadas, com area igual ou superior a 50 kVA.
6.5. EXIGENCIA DE INSTALACOES, APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO

Segundo o art. 30, inciso I, da Lei n? 8.666, de 1993, dentre os requisitos de qualificacéo técnica,
pode-se exigir que o licitante indique as instalagcbes, aparelhamento e pessoal técnico adequados e
disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como a qualificagdo de cada um dos membros

da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

Tem sido praxe exigir nos editais uma declaragao formal de que a licitante dispora, por ocasido da
futura contratagdo, das instalagbes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a

execucao contratual, mas sem relacionar quais seriam essas instala¢des, aparelhamento ou pessoal.

Isso acaba revestindo a exigéncia de algo absolutamente formal, sem acréscimo algum a garantia do
cumprimento das obrigacdes. Pelo contrario, representa um risco de trazer problemas para a licitagéo,
porque pode inclusive passar desapercebida pela licitante - e eventualmente a melhor proposta vir a ser

desclassificada por conta dessa formalidade.
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De qualquer forma, em havendo itens especificos reputados necessarios para a execugao da obra ou
servigo, como determinadas maquinas, equipamentos ou pessoal técnico, o 6rgao podera inserir a referida
exigéncia, cuidando para nao estabelecer exigéncias de propriedade ou localizacdo prévia, que sao
vedadas pelo que art. 30, § 6°, da Lei n° 8.666/93.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, NAO SERA exigida a indicacdo de instalacdes,

aparelhamento ou pessoal técnico com determinada qualificacao.
6.6. EXIGENCIA DE VISTORIA PARA A LICITAGAO

De acordo com o art. 30, Ill, da Lei 8.666, de 1993, o licitante deve apresentar na habilitagdo
“comprovacao, fornecida pelo érgao licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que
tomou conhecimento de todas as informacoes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes
objeto da licitagdo”. Lembramos que tal documento s6 deve ser exigido para a habilitacao do licitante caso
a vistoria seja definida pelo 6rgdo, no Projeto Basico, como obrigatéria, assim como devera ser
apresentada justificativa, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

Ressalte-se que a exigéncia de vistoria obrigatéria representa um 6nus deshecessario para os
licitantes, configurando restricdo a competitividade do certame. Para evitar tal quadro, o TCU recomenda
que se exija nao a visita, mas sim a declaragao do licitante de que esta ciente das condi¢oes de execugao
dos servicos, nos termos do art. 30, lll, da Lei n° 8.666/93 (por exemplo, Acorddos n° 2.150/2008, n°
1.599/2010, n°® 2.266/2011, n° 2.776/2011 e n° 110/2012, todos do Plenario).

Esse quadro tornou-se mais critico com o Acordao 170/2018 - Plenario (Informativo 339), que chega

a considerar a vistoria como um Direito do Licitante, e ndo uma obrigagéo imposta pela Administracao.

Por isso, a redacdo padréo do edital da AGU permite ao licitante emitir a declaragdo, mesmo quando

0 0rgéao exija a vistoria.

Caso o 6rgao efetivamente pretenda exigir a vistoria, sem permitir essa alternativa aos licitantes, deve

apresentar a justificativa técnica robusta para tal exigéncia.

De qualquer forma, reitera-se que a exigéncia de vistoria deve ser excepcional, porque restringe a
participagcdo no certame, razado pela qual a divulgacdo de ‘fotografias, plantas, desenhos técnicos e
congéneres’ torna-se ainda mais importante, para a correta dimensdao do custo da execugao e,

consequentemente, para a maior isonomia entre os licitantes.
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JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, a realizacdo de vistoria sera (x) FACULTATIVA ou ( )
OBRIGATORIA, e o licitante ( X ) PODERA ou ( ) NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela
declaragdo de pleno conhecimento das condi¢cdes de execugcdo do objeto, com base na seguinte

justificativa técnica:

A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagcées de desconhecimento das
instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servicos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

7. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAO
Disp6e a Lei n? 8.666/93, em seu art. 72, que a Contratada, na execucao do contrato, sem prejuizo
das responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes do servigo ou fornecimento, até o
limite admitido, em cada caso, pela Administragdo. A subcontratacdo, desde que prevista no instrumento

convocatério, possibilita que terceiro, que nao participou do certame licitatério, realize parte do objeto.
Vejamos também a doutrina de Marcgal Justen Filho:

“A hipétese torna-se cabivel, por exemplo, quando o objeto licitado comporta uma execucao
complexa, em que algumas fases, etapas ou aspectos apresentam grande simplicidade e possam ser
desempenhados por terceiros sem que isso acarrete prejuizo. A evolugdo dos principios organizacionais
produziu o fendbmeno denominado de “terceiriza¢do”, que deriva dos principios da especializagdo e da
concentracao de atividades. Em vez de desempenhar integralmente todos os angulos de uma atividade,

as empresas tornam-se especialistas em certos setores.

A escolha da Administracdo deve ser orientada pelos principios que regem a atividade privada. Se,
na iniciativa privada, prevalece a subcontratacdo na execuc¢do de certas prestacdes, o ato convocatério
devera albergar permissao para que idénticos procedimentos sejam adotados na execugao do contrato
administrativo. Assim se impde porque, estabelecendo regras diversas das praticas entre os particulares,
a Administracdo reduziria a competitividade do certame. E 6bvio que se pressupde, em todas as
hipéteses, que a Administragdo comprove se as praticas usuais adotadas pela iniciativa privada s&o
adequadas para satisfazer os interesses fundamentais.” (Comentarios a Lei de Licitagoes e Contratos
Administrativos, 112 ed., Sdo Paulo: Dialética, 2005, p. 566)
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A Administracdo contratante cabe, exercitando a previsdo do edital, autorizar a subcontratacdo. Esta,
mais do que possivel, é desejavel, na medida em que o Projeto Basico demonstrou-lhe a necessidade,
de acordo com a complexidade do objeto, cuja execugao carece de especializagdo encontravel na
subcontratada. Por isto que a Administra¢do autorizara e dimensionara a subcontratagdo mediante ato
motivado, a comprovar que atende as recomendacdes do Projeto Basico e convém a consecugao das
finalidades do contrato. Caso admitida, cabe ao Projeto Basico estabelecer com detalhamento seus

limites e condicdes.

No entanto, quando a licitagdo demanda rigorosa comprovacao da qualificagdo técnica da empresa,
torna-se um contrassenso admitir a ampla possibilidade de subcontratagcao, inclusive dos servicos que
integram o nucleo do objeto contratado. De fato, tais exigéncias so se justificam frente a necessidade de
assegurar a capacitacdo e aptidao técnica da empresa para executar satisfatoriamente os servigos
licitados, dada sua presumivel complexidade ou especialidade. E incoerente autorizar que, apds severo
processo de selegdo, outra empresa os execute — conforme a jurisprudéncia do TCU (Acordaos n°
3.144/2011 e 2.760/2012 do Plenario).

De todo modo, tratando-se de questao técnica, cabe ao setor técnico analisa-la sob tal ponto de vista
- configuragdo do mercado fornecedor e praticas adotadas pelos fornecedores do ramo - e apresentar a

justificativa pertinente a cada caso concreto, seja para admitir ou hegar a subcontratagao.

Caso o orgao/entidade eventualmente decida admitir a subcontratagcdo no presente feito, a
jurisprudéncia do TCU orienta que sejam definidas as parcelas passiveis de subcontratagao (por exemplo,
Acérdéos n? 1.041/2012 - 22 Camara e n° 1.626/2010 - Plenério) - mantendo-se, porém, as diretrizes
anteriores, especialmente: a) que nao abranjam as parcelas principais da contratacao; b) que nao

abranjam as parcelas requeridas na comprovacao de qualificagdo técnica do licitante.

JUSTIFICATIVA: O Projeto Basico ( X ) ADMITIU ou () NAO ADMITIU a subcontratacdo na presente

licitacdo, de acordo com as diretrizes acima e as seguintes consideracdes (preencher se necessario):

E permitida a subcontratag&o parcial do objeto, até o limite de 30%(trinta por cento) do valor total do
contrato.

8. EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA A ) )
6.7. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO
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O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui capital ou patrimonio
liqguido minimo equivalente a determinado percentual do valor total estimado da contratagao, limitado ao

maximo de 10% (dez por cento).

A fixagcao do percentual se insere na esfera de atuacgéo discricionaria da Administragao até o limite
legal de 10% (dez por cento) (art. 31, § 32 da Lei n? 8.666/93), a qual deve balizar-se em critérios técnicos.
A sondagem do mercado se afigura importante, a fim de obter dados sobre o porte das empresas que
atuam na area objeto da contratagido. Ressalte-se que, se o referido percentual for fixado em seu mais alto
patamar e o valor total estimado da contratacdo também for significativo, trarda como consequéncia a
necessidade de comprovacdao de patriménio liquido elevado, o que podera resultar na restricdo a
participacao de interessados no certame, em especial, de microempresas ou empresas de pequeno porte,
podendo ferir o principio constitucional de incentivo a essas unidades empresariais. Por essa razao, €

indispensavel avaliagdo técnica sobre o assunto.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, sera exigida a comprovacdo de () CAPITAL MINIMO ou ( )
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de ( ) por cento sobre o valor total estimado da

contratagcdo, com base na seguinte justificativa técnica:

9. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS
Note-se que “...a aceitagcdo de consércios na disputa licitatéria situa-se no ambito do poder

discricionario da administragao contratante, conforme art. 33, caput, da Lei n. 8.666/1993, requerendo-
se, porém, que sua opgao seja sempre previamente justificada no respectivo processo administrativo,
conforme entendimento dos Acoérdaos de ns. 1.636/2006-P e 566/2006-P” - TCU Ac n. 2869/2012-

Plenario (Item 1.7.1).

Em todo caso, a Administracdo devera fundamentar qualquer opg¢do adotada, vez que “...a vedagao
de empresas em consorcio, sem que haja justificativa razoavel...” pode ser considerada restricdo a
competitividade do certame (TCU, Ac n. 963/2011-22 Camara, Item 9.2.1).
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Tal justificativa deve basear-se na andlise individualizada do caso concreto, conforme orientagoes do
TCU: “Deve-se analisar com a profundidade que cada empreendimento estara a requerer, por exemplo,
o risco a competitividade, as dificuldades de gestdo da obra, a capacitagcdo técnica dos participantes,
fatos estes que poderédo gerar atraso nas obras como um todo, implicando em grandes prejuizos ao
Erario. Outros aspectos deverdo dimensionar a complexidade do empreendimento, os riscos de
contratagdo de empresas sem qualificacdo para a assun¢do de encargos além de suas respectivas
capacidades técnica, operacional ou econdmico-financeira, todos esses fatores que estarao a sopesar a

decisdo que devera ser tomada pelo gestor.” (Acordao n° 1.165/2012 - Plenario)

Ao final, de acordo com o Acérdao n? 2.898/2012 - Plenario, "deve ser admitida a formacao de
consércio quanto o objeto a ser licitado envolver questdes de alta complexidade e de relevante vulto, em
que empresas, isoladamente, ndo tenham condi¢des de suprir os requisitos de habilitagdo do edital, com
vistas a ampliagdo da competitividade e a obtengao da proposta mais vantajosa, em atendimento ao art.
39, § 19, inciso |, da Lei 8.666/1993".

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, sera ( x ) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participacdo de

consércios, com base na seguinte justificativa:

Com fundamento no art. 33 da Lei 8.666/93, a participagcédo de consorcio é expressamente vedada no
Edital, por ndo haver interesse da Administracdo na formacdo de tais sociedades. A formagao de
consorcio diminuiria a competitividade, pela quantidade de competidores individuais interessados. Além
disso, o vulto, a complexidade técnica, a natureza da prestacdo do servico e o valor total estimado do
item, ndo justifica que qualquer empresa do ramo necessite desse tipo de unido em tal empreendimento.

10. PARTICIPAQAO DE COOPERATIVAS

O ¢6rgao licitante deve analisar com cautela as caracteristicas do servigco que pretende contratar,
especialmente quanto as diversas obriga¢cdes dos trabalhadores que executardo os servigos, para
verificar se, no caso concreto, as tarefas seriam passiveis de execu¢gao com autonomia pelos cooperados,
sem relacdo de subordinacdo, seja entre a cooperativa e os cooperados, seja entre estes e a

Administragao - conforme a diretriz do artigo 10 da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

Segundo a Sumula 281 do TCU: E vedada a participacdo de cooperativas em licitagdo quando, pela
natureza do servico ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver
necessidade de subordinacdo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e
habitualidade.

De igual modo, o Parecer n. 096/2015/DECOR/CGU/AGU (00407.004648/2014-96, Seq. 14) tem a

seguinte ementa:
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DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO TRABALHO. DIVERGENCIA CARACTERIZADA
ENTRE A PROCURADORIA-GERAL FEDERAL E A PROCURADORIA-GERAL DA UNIAO - RESTA
INCOLUME O TERMO DE CONCILIAGAO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO DO
TRABALHO E A UNIAO, QUE TRATA DA VEDAGAO DA CONTRATAGAO DE COOPERATIVAS DE
TRABALHO PARA EXECUGAO DE DETERMINADOS SERVIGOS TERCEIRIZADOS, MESMO DIANTE
DA SUPERVENIENCIA DAS LEIS N2 12.690, DE 2012, E N2 12.349, DE 2010 - SERVIGOS OBJETO
DO TERMO QUE, POR SUA NATUREZA, CARACTERIZAM-SE PELA EXECUGAO MEDIANTE
VINCULO EMPREGATICIO, COM SUBORDINAGAO, PESSOALIDADE, ONEROSIDADE E
HABITUALIDADE.

| — As Cooperativas de Trabalho, na forma da Lei n? 12.690, de 2012, sdo sociedades constituidas
para o exercicio de atividades laborais em proveito comum, com autonomia coletiva e coordenada,

mediante autogestao e adesao voluntaria e livre.

Il - Os servicos abrangidos pelo termo de conciliagdo judicial firmado entre a Unido e o Ministério

Publico do Trabalho se caracterizam pela pessoalidade, subordinacao e nao eventualidade.

Il - Vedacéao a participagao de cooperativas nos certames afetos a aludidos servigos que nao ofende
as Leis n?2 12.690, de 2012, e n? 12.349, de 2010, uma vez que sao admitidas apenas, e obviamente, a
participagdo de verdadeiras cooperativas nas licitagbes, proibindo-se expressamente a utilizagdo de

cooperativa para fins de intermediacdo de mao de obra subordinada.

IV - Proscricdo que se volta para proteger os valores sociais do trabalho e prevenir a

responsabilizacdo da Unido por encargos trabalhistas.

Consequentemente, antes de se admitir a participagdo de cooperativas em uma licitagdo de obras e
servicos de engenharia, € necessario averiguar se ha "...necessidade de subordinagédo juridica entre o
obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e de habitualidade..." na execugao do contrato que
sera celebrado. Portanto, demandando a existéncia de relacdo de emprego dos trabalhadores vinculados
a execugao do ajuste, ndo sera possivel a participagdo de cooperativas no certame. E geralmente consta
a previsdo de utilizacdo de diversos profissionais que, "...pelo modo como & usualmente executado no
mercado em geral...", implica em subordinagao juridica da empresa contratada e dos respectivos

trabalhadores.

Ademais, a participacdo de cooperativas sé deve ser permitida quando a gestdo operacional do
servico puder ser executada de forma compartilhada ou em rodizio, pelos préprios cooperados — e 0s
servicos contratados também deverao ser executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedada

qualquer intermedia¢éo ou subcontratagao.
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Em caso positivo, a participagcdo de cooperativas sera permitida. Do contrario, deve ser vedada a

participagcao de cooperativas no certame.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagao, sera ( x ) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participagado de

cooperativas, com base na seguinte justificativa:

Conforme as orientacbes, a participagao de cooperativas s6 deve ser permitida quando a gestado

operacional

do servico puder ser executada de forma compartilhada ou em rodizio, pelos préprios

cooperados, vedada qualquer intermediac¢do ou subcontratagcdo. O objeto por si ndo permite que a gestao

operacional

do servigo possa ser executada de forma compartilhada.

11. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E DE ACESSIBILIDADE
A contratacdo de obras e servigos de engenharia devera observar a inclusao de critérios e praticas

de sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade (artigo 32, caput, da Lei n° 8.666/93).

A insercao da sustentabilidade em obras e servigcos de engenharia pode ocorrer em:

a)

b)

aspectos técnicos constantes do projeto basico/termo de referéncia ou do projeto executivo.
Nos aspectos técnicos, ha orienta¢cdes no Manual Projeto de Edificios Publicos Sustentaveis:
uma abordagem cultural, econdmica, ambiental e arquitetdnica, publicagdo do Senado
Federal/Rede Legislativo Sustentavel (22, edicdo, Senado Federal, 2019), disponivel neste
link: https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/562746 e

observancia da legislagdo e normas brasileiras. Neste aspecto, consulte o Guia Nacional de
Contratagdes  Sustentdveis,  disponivel neste  link: https://www.gov.br/agu/pt-
br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-

contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/licitacoes-sustentaveis

No ambito da AGU, o PARECER n. 00001/2021/CNS/CGU/AGU, aprovado pelo DESPACHO n.
00525/2021/GAB/CGU/AGU, trouxe a seguinte orientagao:

EMENTA:.

l. Os 6rgaos e entidades que compdem a administragao publica sdo obrigados a adotar critérios e

praticas de sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade nas contratagbes publicas, nas

fases de planejamento, selecdo de fornecedor, execugao contratual, fiscalizagao e na gestdo dos

residuos solidos;
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Il. A impossibilidade de adocgao de tais critérios e praticas de sustentabilidade nas contratagoes
publicas devera ser justificada pelo gestor competente nos autos do processo administrativo, com

a indicacao das pertinentes razdes de fato e/ou direito;

[l Recomenda-se aos agentes da administracdo publica federal encarregados de realizar
contratagdes publicas, que, no exercicio de suas atribuicdes funcionais, consultem o Guia

Nacional de Contratagdes Sustentaveis da Advocacia-Geral da Unido

JUSTIFICATIVA: No presente feito, o Termo de Referéncia incluiu critérios/praticas de sustentabilidade
socioambiental e de acessibilidade.
12. EXIGENCIA DE GARANTIA DE EXECU(;AO CONTRATUAL
Conforme o parédmetro aventado pelo TCU, a garantia deve ser exigida nas contratagcdes de maior
valor, envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideraveis (Acordao n? 3.126/2012 -

Plenario).
Vejamos o alerta de Margal Justen Filho:

“A Lei remete a discricionariedade da Administragdo a exigéncia da garantia. Podera (deverd) ser
exigida apenas nas hipéteses em que se faga necessaria. Quando inexistirem riscos de lesdo ao interesse
estatal, a Administragdo n&o precisara impor a prestacao de garantia.” (Comentarios a Lei de Licitagbes
e Contratos Administrativos, 112 ed., Sdo Paulo: Dialética, 2005, p. 499)

Assim, a exigéncia deve ser avaliada em cada caso concreto, com base no grau de risco de prejuizo

ao interesse publico, frente a particularidade do objeto licitado.

De todo modo, a palavra final sempre cabe a autoridade administrativa - cabendo-lhe justificar sua

decisao por exigir ou dispensar a garantia em cada certame, para a adequada instru¢do processual.

Nos termos do art. 56 da Lei n? 8.666, de 1993, a garantia ndo excedera a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato (§ 29), podendo ser elevada para até 10% (dez por cento) do valor do contrato para
obras, servicos e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos
financeiros consideraveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade

competente (§ 39).

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, serd ( x ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentacéo de

garantia de execucao contratual, com base na seguinte justificativa:
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Os critérios de garantia contratual encontram-se pormenorizados em tépico especifico do Termo de

Referéncia em seu item 20.

13. OPGAO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

Nos termos do art. 3° do Decreto n° 7.892/2013, o sistema de registro de precos podera ser adotado

nas seguintes hipoteses:

. quando, pelas caracteristicas do bem ou servico, houver necessidade de contratagdes

frequentes;

Il. quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou

contratacao de servigos remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

Il quando for conveniente a aquisicao de bens ou a contratagdo de servigos para atendimento

a mais de um 6rgao ou entidade, ou a programas de governo; ou

V. quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser

demandado pela Administragao.

Na pratica das contratagdes publicas, € a opgao indicada nos casos de demandas incertas, sempre
que o 6rgao publico ndo puder definir com certeza se efetivamente vai precisar daquele objeto, ou em
que quantitativo, ou com que periodicidade. A licitagcdo para SRP, assim, apenas predefine as condi¢des
de eventual contratagdo futura, sem criar para a Administragdo a obrigagao de celebrar o ajuste, ou de

se ater a quantidades ou frequéncias especificas.

Quando necessitar de determinado quantitativo do material ou servi¢o, o 6rgdo publico emitira um
pedido de fornecimento especifico, de acordo com o preco e demais condigdes registradas na Ata,
formalizando a contratagdo por meio do instrumento incidente (termo de contrato, nota de empenho etc.),
no valor correspondente ao total dos itens demandados. A vigéncia de cada contratacdo sera limitada.
Executado o objeto, o contrato se extinguira. Quando surgir nova necessidade, sera celebrado novo

contrato independente, e assim sucessivamente, até o fim da validade da Ata, normalmente de 12 meses.

No cenario oposto, se a demanda do 6rgao publico for certa e previamente conhecida, traduzindo-se
pela previsao de aquisicao da totalidade dos quantitativos licitados em prazos fixos, entdo havera
incompatibilidade com a licitacdo por SRP. Ao invés de contratagcbes multiplas e sucessivas, sera
celebrado um contrato unico. O licitante vencedor sera convocado uma unica vez e, pelo restante dos 12
meses de validade, a Ata ndo gerara qualquer outra contratagdo. Qual a utilidade entao de licitar por SRP,
ao invés de um pregao eletrénico comum, que alcancgaria exatamente o mesmo resultado pretendido pelo

orgao publico?

O TCU tem condenado a utilizagao do SRP em tais situagdes, conforme os seguintes julgados:
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“10. Manifesto-me favoravelmente ao posicionamento da unidade técnica de que nao ha base legal
para o procedimento levado a efeito no ambito da UFAM, considerando que na forma como foi concebido
0 certame so seria possivel a contratagdo uma unica vez, para o servico ali explicitado, situagcao que

descaracteriza por completo a opc¢ao pelo sistema de registro de preco.” (Acérdao n° 113/2012 — Plenario)

“16. Atenta contra os principios da razoabilidade e da finalidade o ente publico ("6rgao gerenciador",
nos termos do art. 12, paragrafo unico, lll, do Decreto Federal n® 3.931/2001) valer-se do sistema de
registro de precos para celebrar contrato com objeto absolutamente idéntico ao da ata que lhe deu origem,
isto &, constituir uma ata de registro de pregos para simplesmente firmar contrato pela totalidade do valor
da ata. Nao se pode aceitar aqui o argumento de que, nesse caso, a ata ainda teria utilidade para os
"caronas", uma vez que sua finalidade precipua - sua razdo maior de ser - € o atendimento as
necessidades do "gerenciador" e dos eventuais "participantes" (art. 29, lll, do Decreto Federal n2
3.931/2001).” (Acordao n? 113/2014 - Plenario)

“6. Assiste inteira razdo a unidade técnica quanto a indevida utilizagdo do sistema de registro de
precos (SRP) para contratagdo dos servigcos objeto do Pregdo Eletrdnico, uma vez que se trata de
contratacdo imediata de servigos continuados e especificos, com quantitativos certos e determinados,
nao havendo parcelamento de entregas do objeto, conforme descrito no Termo de Referéncia.” (Acérdao
1.604/2017 - Plenario)

Assim, o registro de pregos somente pode ser adotado quando a situagdo concreta ensejar o
enquadramento num dos incisos do art. 32 do Decreto n? 7.892/2013, mediante justificativa expressa do

setor técnico.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, o sistema de registro de precos ( x ) FOl ou ( ) NAO FOI adotado.

Em caso de resposta positiva, 0 enquadramento do registro de pregos se da noinciso( x)lou( )Ilou

()!Mou()IVdoart. 32 do Decreto n? 7.892/2013, com base na seguinte motivagao:

A licitacdo devera ser processada pelo Sistema de Registro de Pregos, considerando que ira atender
as situacdes de urgéncia e emergéncia, bem como as situagoes eletivas, priorizadas pela ampla licitagao,
em detrimento das contratac¢des diretas, pela leitura teleolégica da Magna Carta, cuja ordem fundamental
¢ pela licitagdo publica e de ampla disputa.

14. NATUREZA DA ATIVIDADE SE CONSTITUI OU NAO ATIVIDADE DE CUSTEIO (DECRETO N°
10.193/2019)
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No ambito do Poder Executivo Federal, o Decreto n? 10.193, de 27 de dezembro de 2019 passou a
estabelecer limites e instancias de governanga para a contratagdo de bens e servigos e para a realizagao
de gastos com diarias e passagens, aplicaveis aos Orgdos, entidades e fundos do Poder Executivo

Federal integrantes do Orgamentos Fiscal e da Seguridade Social, na forma do artigo 3°.

“Art. 32 A celebragao de novos contratos administrativos e a prorrogacao de contratos administrativos
em vigor relativos a atividades de custeio serdao autorizadas em ato do Ministro de Estado ou do titular de

orgao diretamente subordinado ao Presidente da Republica.

§ 12 Para os contratos de qualquer valor, a competéncia de que trata o caput podera ser delegada as

seguintes autoridades, permitida a subdelegac¢ao na forma do § 2%
l. titulares de cargos de natureza especial;
Il. dirigentes maximos das unidades diretamente subordinadas aos Ministros de Estado; e
[l dirigentes maximos das entidades vinculadas.

§ 2° Para os contratos com valor inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhdes de reais), a competéncia
de que trata o caput podera ser delegada ou subdelegada aos subsecretarios de planejamento,
orcamento e administracdo ou a autoridade equivalente, permitida a subdelegacdo nos termos do

disposto no § 3¢.

§ 32 Para os contratos com valor igual ou inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais), a
competéncia de que trata o caput podera ser delegada ou subdelegada aos coordenadores ou aos chefes

das unidades administrativas dos 6rgdos ou das entidades, vedada a subdelegacéo.”

Sob a égide do revogado Decreto n? 7.689, 2012, que regulava o tema, foi baixada a Portaria n? 249,
de 13 de junho de 2012, do entdo Ministério do Orcamento, Planejamento e Gestdo, que estabeleceu
normas complementares para o seu cumprimento, prevendo em seu artigo 32 que as atividades de custeio
decorrem de contratagdes diretamente relacionadas as atividades comuns a todos os Orgéos e entidades

que apoiam o desempenho de suas atividades institucionais, tais como:

l. fornecimento de combustiveis, energia elétrica, agua, esgoto e servicos de

telecomunicacao;

Il. as atividades de conservacgao, limpeza, seguranca, vigilancia, transportes, informatica,
copeiragem, recepcgao, reprografia, telecomunicagcdes e manutengcdo de prédios,
equipamentos e instalagdes, conforme disposto no Decreto n? 2.271, de 7 de julho de
1997;
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Il. realizacdes de congressos e eventos, servicos de publicidade, servigos graficos e

editoriais;
V. aquisicao, locacao e reformas de imoveis; e
V. aquisi¢do, manutenc¢ao e locagao de veiculos, maquinas e equipamentos.

Paragrafo unico. O enquadramento do objeto da contratagdo como atividade de custeio deve considerar
a natureza das atividades Contratadas, conforme disposto neste artigo, e ndo a classificacdo
orcamentaria da despesa.

até que o ato normativo (Portaria n? 249/2012-MPOG) seja revisto ou revogado, conforme
determinagdo contida no Decreto n? 10.139, de 28 de novembro de 2019, o érgdo/entidade deve certificar-
se sobre a natureza da atividade a ser contratada - se constitui ou n&o atividade de custeio - tendo como
parametro a citada Portaria, adotando as providéncias necessarias, se for o caso, o que podera ser feito
em qualquer fase do processo de contratacao até antes da assinatura do contrato ou do termo aditivo de
prorrogacgéo, podendo ser concedida por despacho no préprio processo, por memorando ou oficio, por
meio eletrénico com assinatura digital ou outro meio idéneo que registre a autorizacdo expressa da

autoridade competente, consoante § 12 do artigo 42 da Portaria n? 249, de 2012.

DECLARAGCAO: No presente feito, com base nos critérios da Portaria n® 249/2012-MPOG, a natureza da
atividade a ser contratada

A - () Nao se constitui em Atividade de Custeio.
B - ( X)) constitui-se em Atividade de Custeio;

Considerando o disposto no art. 32 do Decreto n? 10.193/2019 e o valor estimado da contratagdo, bem

como o constante da Portaria de Delegacao n® , @ autoridade assessorada:
B.1( ) detém competéncia para celebrar o contrato;

B.2. ( ) ira obter autorizagdo para celebrar o contrato.
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ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

| - ESPECIFICACOES GERAIS
1. OBJETO

Estas especificagdes tém como objetivo estabelecer as normas e condicdes necessarias para a
execucdo de PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENGCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA
DO IFPA e fixar as obrigagcbes e os direitos do IFPA, e da firma executora dos servigcos, a qual sera
designada em diante de CONTRATADA.

2. OBJETIVO

Este instrumento visa estabelecer as especificacdes técnicas e as diretrizes basicas para a prestagao
dos servicos técnicos especializados de MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA do
IFPA - Instituto Federal de Educacédo, Ciéncia e Tecnologia do Para, mencionados no Termo de

Referéncia - Anexo I, através de Licitagdo com base na Lei 8.666/93.
3. DISPOSIGCOES GERAIS E CRITERIO DE JULGAMENTO
Os servigos contratados deverao ser rigorosamente executados obedecendo a estas Especificagdes.

Devera ser elaborada uma Planilha de Orgamento para a execugao dos servigos de acordo com as

quantidades inseridas nessa mesma Planilha.
3.1 CARACTERIZACAO DOS SERVICOS

Ficam caracterizados os servi¢os discriminados nas Planilhas de Manutenc¢do. Os atendimentos dos
servigos serao feitos através de uma Ordem de Servigo (OS), com a autorizagdo assinada pela Diretoria

de Engenharia e Infraestrutura do IFPA.
3.2, VERIFICAGCAO INICIAL E PRELIMINAR DOS DOCUMENTOS

Compete a CONTRATADA, fazer minucioso estudo, verificagdo de todos os detalhes e demais
documentos fornecidos pelo IFPA, para a execugao dos servigos. Os servigos porventura ndo descritos
nesta Especificacdo, deverdo estar de acordo com as Prescricbes descritas na ABNT, para os diversos

tipos de servicgos.
3.3. DUVIDAS E MODIFICACOES

Em caso de duvida na interpretacdo dos documentos contratuais devera ser consultado o IFPA, a

quem cabera os esclarecimentos.
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Nenhuma alteracao técnica de execugao ou materiais especificados podera ser colocada na obra sem
o prévio consentimento formal da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

As divergéncias ou omissdes seréo definidas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os trabalhos deverao ser feitos por operarios habilitados e capazes. Os casos omissos ou as

duvidas que porventura surgirem no decorrer dos servicos serdo resolvidos pela FISCALIZACAO.

Nestas especificagcdes deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de caracterizacdo de
materiais ou equipamentos por determinada marca, fica subentendido a alternativa “ou SIMILAR” a juizo
da FISCALIZACAO. Entende-se por similaridade, o material que possui a mesma condicdo de
desempenho, funcionalidade e qualidade com relacdo ao especificado apresentando obrigatoriamente
caracteristicas de produgao, composic¢ao, durabilidade, operacionalidade e a apresentagao idéntica as do

originalmente especificado.
3.4.  OCORRENCIAS

A Firma Contratada ficara obrigada a manter no Escritério Central, um Livro de Ocorréncias destinado
a anotagoes diarias sobre o andamento dos servigos, bem como observacdes a serem feitas pela

Fiscalizagdo quando necessério, podendo também se pronunciar através de Oficio ou Memorando.

As anotacles registradas pela Fiscalizagdo e nao contestadas pela CONTRATADA no prazo de 48
(quarenta e oito) horas a partir da data das anotagoes, serdo consideradas como aceitas pelo referido

construtor.
3.5. EMPREGO DE MATERIAIS

O emprego de qualquer material estara sujeito a Fiscalizagao, que decidira a utilizagédo deles, face as

normas da ABNT e a compatibilidade com o projeto.

Todos os materiais a serem empregados deverao ser de 12. qualidade, inteiramente fornecidos pela

CONTRATADA e devem satisfazer rigorosamente as presentes especificagoes.

As amostras de materiais aprovados pela Fiscaliza¢do, depois de convenientemente autenticadas por
esta e pela Contratada deverao ser cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até o fim dos
trabalhos, de forma a facilitar a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita compatibilidade com

materiais fornecidos ou ja empregados.

Sera expressamente proibido manter no recinto dos Servi¢os quaisquer materiais que ndo satisfagam
a estas especificagdes. A Contratada sera obrigada a retirar todo o material impugnado pela
FISCALIZAGAO, dentro de 72 (setenta e duas) horas, contadas do recebimento da notificagdo

devidamente registrada no Livro de Ocorréncias da Obra.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para pregao — Servicos comuns de engenharia
Atualizagdo: Setembro/2021



SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Se as circunstancias ou condi¢cbes locais, tornarem, de algum modo, aconselhavel a substituicao de
alguns materiais adiante especificados, por outros equivalentes, esta acdo s6 podera ser efetuada

mediante expressa autorizagao por escrito da Fiscalizacao.

3.6. EMPREGO DE MAO-DE-OBRA

A mao-de-obra a ser empregada, nos casos necessarios, devera ser especializada, onde sera
obrigatéria a utilizacdo dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), apropriados a cada caso, de
acordo com as Normas e Portarias do Ministério do Trabalho, visando a melhor seguranga do operario,
bem como o uso de uniforme personalizado da empresa contratada para os trabalhadores relacionados

para a obra.

Todos os operarios deverdo trajar-se adequadamente preferencialmente com roupa de servigos
especificos, tipo macacéao de ou macaquinho de sarja ou brim, bota de seguranca e outros equipamentos
de seguranca necessarios a cada servico. Em hipétese alguma sera admitido o trabalho de operarios sem

camisa ou vestidos inadequadamente.

A pedido da fiscalizagdo da CONTRATANTE, por motivos de inconveniéncia, desrespeito ou de mau

procedimento, qualquer trabalhador podera ser imediatamente afastado da obra.
3.7. SEGURANCA DA OBRA

Sera obrigatério o uso de EPI (Equipamento de Prote¢do Individual) pelos operarios. Para tanto, a
Contratada, fara toda a divulgagao/orientagao, inclusive com placas alusivas a seguranga do trabalho,
bem como fornecera todos os equipamentos obrigatérios pelas normas de seguranca prevista para cada

tipo especifico de trabalho.

Devera estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e organizagao, que objetivem
a implementacdo e manutengdo de medidas de controle e sistemas preventivos de seguranga nos
processos, nas condicbes e no meio ambiente de trabalho, no sentido de manter salubridade e evitar

doencgas ocupacionais e acidentes.

Visando um eventual atendimento emergencial de primeiros socorros, a contratada devera manter
em local apropriado e durante todo o periodo da obra, um pequeno armario “Farmacia” com
medicamentos, tais como: ataduras, gazes hidrofilas, fita microporosa hipoalérgica para curativos, soro
fisioldgico, alcool iodato, algodao, mercurio cromo, elixir paregoérico, antiacidos, pomadas cicatrizantes,

etc.
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Todo trabalhador, que vir a sofrer acidente devera receber os primeiros socorros ainda na obra, e
quando for o caso, deve ser providenciado imediatamente, o seu encaminhado para unidade médica

adequada, de urgéncia ou emergéncia.
3.8. FISCALIZACAO

Cabe a Comissao de Fiscalizagdo ou ao Diretor Geral do Campus, ou alguém autorizado por ele,
verificar o andamento dos servigos contratados obedecendo rigorosamente as respectivas

especificacoes. Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfagam as condi¢des contratuais.

3.9. PRAZO DA OBRA

O prazo devera ser fixado e acordado junto a fiscalizagdo de acordo com a frente de servico liberada
em cada O.S (ordem de servico), para tal devera ser apresentado cronograma fisico para a completa

execucao dos servicos demandados na OS (ordem de servico).
3.10. SUPERVISAO TECNICA:
3.10.1. Caracteriza-se como servico regular em regime ordindrio parcial.

3.10.2. Compreende os servigos de supervisdo e validacdo das agdes de manutencdo de toda a equipe
técnica, além da elaboracgdo de relatérios, laudos, desenhos técnicos, orcamentos ou quaisquer
outros documentos previstos neste Termo ou inerentes aos servigos, além da prestacao de

informacdes que venham a ser solicitadas pela FISCALIZAGAO.
3.10.3. Entre as atividades relativas a Supervisdao Técnica encontram-se:

e Auxiliar na analise e identificagdo de eventuais defeitos nos sistemas e equipamentos sob

manutengdo, para pronta acao corretiva;
e Implementar e gerenciar a programacao dos servigos de manutengao preventiva e preditiva;
e Receber as Ordens de Servico e elaborar os orgamentos relativos aos servigos eventuais;

e Atualizar os desenhos das instalagbes prediais apos quaisquer alteracdes realizadas pelas
equipes técnicas vinculadas ao Contrato. Os desenhos deverdo ser assinados pelo ART do

contrato e pela FISCALIZACAO, observada a especialidade técnica requerida;

e Elaborar os relatorios técnicos relacionados aos servicos realizados.
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3.10.4. A supervisdo técnica sera prestada por profissional alocado nas dependéncias da
CONTRATADA, com visitas periodicas a sede da CONTRATANTE ou a qualquer tempo sob
demanda da FISCALIZAGCAO para a prestacao dos servicos relacionados ou para a prestacio de

esclarecimentos acerca da execugao dos servigos.

3.10.5. A supervisao técnica deve ser exercida por profissional(is) com graduagdo em engenharia elétrica

ou civil.
3.11. SUPERVISAO ADMINISTRATIVA:
3.11.1. As atividades concernentes a Supervisao Predial compreendem:

e Monitorar e gerenciar os chamados corretivos realizados diretamente por contato telefénico a

central de supervisao;

e Supervisionar e comandar a equipe técnica contratada nos servicos realizados no IFPA, tanto em

termos corretivos como preventivos e preditivos;
e Fiscalizar o uso dos equipamentos;
e Receber documentos e instrugdes da FISCALIZACAO e repasséa-los a equipe;
e Estar em contato permanente com a FISCALIZAGAO;

e Identificar problemas e falhas por meio dos sistemas e meios sob monitoramento e acionar
diretamente & equipe técnica contratada para agdo corretiva ou, em caso de servicos nao
englobados no contrato, repassa-los a FISCALIZACAO para as agbes cabiveis, segundo as

diretrizes deste Termo de Referéncia e seus anexos.
4. DEVERES E OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1. Iniciar a execugao dos servigcos em até 10 (dez) dias uteis contados do recebimento da Ordem
de Servico Inicial.

4.2. Designar responsaveis técnicos pela execug¢do do contrato, com habilitagdo em Engenharia
Elétrica e Civil, detentores dos acervos técnicos exigidos na habilitacdo para contratagdo. Estes
profissionais deverdo assumir a execugao dos servigos, devendo visitar periodicamente os locais

em que serdo prestados os servicos, para a conferéncia e garantia da qualidade técnica.
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A CONTRATADA devera registrar no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
0 contrato proveniente deste certame assim como a devida Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) pelos servigcos objeto das presentes especificagcdes, em nome dos engenheiros
responsaveis técnicos. O prazo para apresentacdo das ART é de 30 dias corridos contados da

publicacao do extrato do contrato.

Manter durante toda a execugédo do contrato, em compatibilidade com as obrigagcbes por ela

assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagcao exigidas na contratacao.

Providenciar o pessoal habilitado necessario para a execucao de todos os servicos especificados
e para o cumprimento dos prazos estabelecidos. Selecionar e treinar adequadamente os

empregados alocados a prestagdo dos servicos.

A qualificagdo técnica basica para os profissionais de nivel médio e fundamental deverd ser

aquela descrita na Classificacdo Brasileira de Ocupacgdes do Ministério do Trabalho e Emprego.

A comprovacao da formagao técnica e qualificacdo de cada profissional, nos termos das
especificacoes de cada atividade, podera ser solicitada pela Fiscalizagdo a qualquer tempo e
devera ser comprovada por meio de diploma(s) legalmente reconhecido(s) ou registro compativel
no CREA.

A comprovacdo da experiéncia profissional, nos termos das especificagées de cada atividade,
podera ser solicitada pela Fiscalizagdo a qualquer tempo e devera ser comprovada por meio de
curriculum vitae em que constem informagdes sobre os contratantes de forma a possibilitar a
confirmacdo da experiéncia; da carteira profissional (CTPS); de contrato de trabalho ou por

conjunto de ART’s em nome do profissional.

Fornecer & FISCALIZACAO relacdo nominal de todo o pessoal envolvido diretamente na
execucao dos servicos objeto do Contrato, ao menos 24h (vinte e quatro horas) antes do inicio
das atividades, bem como informar, durante sua vigéncia, qualquer alteragdo que venha a ocorrer

na referida relacéo.

O nao fornecimento da relagdo de profissionais, assim como a auséncia de profissional na lista
fornecida, implicara a impossibilidade de acesso as dependéncias do IFPA. Os eventuais atrasos
a execucéao dos servicos, imputados ao impedimento de acesso, sdo de total responsabilidade
da CONTRATADA.

Planejar, gerenciar e prestar os servicos que compdem o objeto deste contrato, nas condi¢des

aqui estabelecidas.
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Mobilizar e disponibilizar todos os recursos, ferramentas, e profissionais necessarios a prestacao

dos servicos.
Cumprir as ordens de servico emitidas pelo CONTRATANTE.

Manter um calendario com a programacdo das ordens de servico para a realizagdo da

manutengao preventiva.
Assegurar o continuo aprimoramento dos procedimentos para a execug¢ao dos servigos.

Efetuar a devida limpeza ap0s a realizagdo dos servigos, sendo que os entulhos e restos de
materiais resultantes do trabalho deverdo ser descartados por conta da contratada e em locais

apropriados.

A CONTRATADA devera providenciar, inclusive, contéineres adequados para armazenamentos
dos materiais téxicos antes do envio para disposicdo. Entende-se contéiner adequado aquele que
permita o armazenamento e transporte adequado capazes de reter eventuais emanagoes de
fluidos (liquidos ou gasosos) toxicos. Nao sera permitido mais de um contéiner por material. A
FISCALIZACAO pode solicitar a qualquer tempo a comprovacdo do descarte adequado destes

materiais sob pena da aplicacdo de sanc¢des.

Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias apontadas pelo CONTRATANTE quanto a

execugao dos servigos.

Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como, transportes, encargos
sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciarios e de ordem de classe, indenizagbes e quaisquer
outras despesas que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, para entrega do objeto

do contrato.

Iniciar os servicos no prazo fixado pelo CONTRATANTE, em exato cumprimento as

especificagcoes aqui estabelecidas.
Observar os horarios determinados pelo CONTRATANTE.
Fornecer todas as informacgoes solicitadas pelo CONTRATANTE no prazo determinado.

Disponibilizar ao CONTRATANTE os contatos (telefone, enderego, e-mail, etc.) dos responsaveis

pela execugao dos servigos.
Manter os dados cadastrais atualizados junto ao CONTRATANTE.

Permitir e facilitar o levantamento de informacdes e a realizacdo de estudos por pessoal
credenciado pelo CONTRATANTE.
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Apresentar todos os relatérios e laudos técnicos pertinentes as atividades realizadas por

empresas subcontratadas.
Cumprir todas as normas do CONTRATANTE.

Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,

todas as condigoes de habilitagado e qualificacdo exigidas na licitagao.

Utilizar placas indicativas de situag¢do de perigo, alta tensdo, equipamentos em manutengéo ou
outras indicagoes.

Arcar com eventuais prejuizos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por
ineficiéncia ou irregularidade cometidas por seus empregados, contratados ou prepostos

envolvidos na execugao do contrato.

Responsabilizar-se, civil e criminalmente, por quaisquer danos ou prejuizos causados por agao

ou omissao de seus empregados, contratados ou prepostos envolvidos na execugao do contrato.

Responsabilizar-se, civil e criminalmente, por qualquer acidente, inclusive perante terceiros,

envolvendo residuos téxicos relacionados a execucao dos servicos.

Realizar a destinagcdo adequada dos residuos toxicos ou perigosos decorrentes da execugéo dos

servigos, nos termos da legislagéo em vigor.

Descontaminar e encaminhar para reciclagem todas as ldmpadas fluorescentes, que deverdo ser

armazenadas em recipiente adequado da CONTRATADA.

Enviar ao CONTRATANTE documento que comprove a destinagdo das lampadas fluorescentes

para reciclagem.

Exercer a fiscalizacdo necesséria ao perfeito cumprimento do contrato, independentemente da
fiscalizagao exercida pelo CONTRATANTE.

Utilizar os servigos de energia elétrica, 4gua e esgoto do CONTRATANTE de maneira racional,

de modo a evitar desperdicios.

Manter um arquivo organizado com todos os documentos relacionados a este contrato, tais como
ordens e recomendacgdes expedidas pelo CONTRATANTE, registros de manutencao e de fatos

relevantes.

Entregar ao CONTRATANTE, ao término do contrato, todos os registros e informacdes
relacionados a execugao dos servigos, bem como todo o histérico de manutencao e de outros

servigos executados.
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4.40.

4.41.
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A CONTRATADA nao podera justificar o descumprimento de qualquer obrigacdo por

inadequacao de seu planejamento ou por falta de recursos.

Os profissionais alocados na realizagdo do servico deverdo ser especializados nas referidas

areas de atuacao.

Atender aos pedidos de manutengdes preventivas ou corretivas, que ndo puderem ser realizadas
em horario comercial onde devera ser atendido apds o horario comercial ou aos finais de semana

e feriados.

Apresentar a relagao de todos os funcionarios alocados quando da prestagcdo dos servigos

relacionados a este contrato, nas condigdes aqui estabelecidas.

Substituir de imediato o empregado cujo comportamento evidenciar-se inconveniente a boa

execugao dos servicgos.
Fornecer aos seus funcionarios, sem Onus para o Contratante, crachas de identificacao.
Manter a equipe de trabalho devidamente uniformizada e identificada.

Fornecer aos funcionarios, sem 6nus para o Contratante, equipamentos de prote¢ao individual
(EPI), sempre que houver necessidade de protecdo da saude e da integridade fisica dos
trabalhadores contra riscos de acidentes do trabalho e/ou doengas profissionais e do trabalho,
em observancia aos preceitos da Norma Regulamentadora n? 6 da Portaria n? 3.214, de 08 de

junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego, sob as seguintes condigdes:

Somente podera ser fornecido EPI portador de Certificado de Aprovacgdo, fornecido pelo
Ministério do Trabalho, e fabricado por empresas cadastradas no Departamento Nacional de

Seguranga e Saude do Trabalhador.

Os trabalhadores deverao ser treinados, de forma que fagam o uso adequado do correspondente
EPI.

O uso de EPI sera obrigatério quando assim a atividade o exigir.
A CONTRATADA devera substituir imediatamente o EPI, quando for danificado ou extraviado.
Cumprir rigorosamente as normas de seguranga e saude do trabalho.

A equipe de trabalho da CONTRATADA sera fiscalizada pelo CONTRATANTE, por meio dos

servidores devidamente designados.

4.54. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos

seus empregados acidentados ou com mal subito, por meio de seu encarregado.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para pregao — Servicos comuns de engenharia
Atualizagdo: Setembro/2021



4.55.

4.56.

4.57.

4.58.

4.59.

4.60.

4.61.

4.62.

4.63.

4.64.

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Observar a utilizagcdo adequada dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios,

objetivando a correta execugao dos servigos.

Responder pelos danos, decorrentes de sua culpa ou dolo, causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, nao excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a
FISCALIZAGAO e acompanhamento do CONTRATANTE.

Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada nas instalagées e/ou

equipamentos objeto da prestacao dos servigos.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados nos termos
da legislacao vigente, selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irdo prestar os

Servigos.

Devera ser fornecido todo os materiais e ferramentas necessarias para a boa execugao dos
servigos, entre objetos e equipamentos, correndo as expensas da CONTRATADA todas as

despesas para manté-los permanentemente em atividade.

Os objetos e as ferramentas deverao ser de boa qualidade e aparéncia, proporcionando facilidade
de manuseio e efetividade nos servi¢os, devendo ser substituidos toda vez que se identificar que

nao estdo mais proporcionando qualidade na execugao dos servigos.
Esse ferramental devera ser aprovado pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE.

Providenciar, sem que isso implique em acréscimos nos precos contratados, a execuc¢ao de toda
a sinalizagdo pertinente aos servigos (com placas, cavaletes, cones de seguranga, barreiras
méveis, delimitadores com fita retratil, grades de isolamento, etc.), a fim de que se atenda aos
requisitos legais e se informe sobre os transtornos dos servigcos, bem como se direcione os
servidores e visitantes do IFPA para transitarem em uma area de menor risco possivel de
acidentes, ficando responsavel por qualquer acidente que porventura ocorra na falta ou
deficiéncia de sinalizacdo referente aos servigos. Serdo recusadas fitas plasticas ou outro

material delimitador de baixa visibilidade e/ou descartaveis.

Providenciar a atualizagao de todas as plantas onde foram feitas altera¢cdes em relagdo ao projeto
original, entregando o “as built” & FISCALIZACAO.

Deverao ser empregadas técnicas e tecnologias modernas, de comprovada eficiéncia, atentando-
se para os aspectos de garantia da qualidade, possibilidades de ganhos e produtividade, de

preservacdo do meio ambiente e de economia.
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A FISCALIZACAO podera solicitar a imediata substituicdo de qualquer material, produto ou
equipamento em mau estado de conservacao, e cujo uso considere prejudicial & seguranca das

pessoas.

Os danos ao patriménio do CONTRATANTE decorrentes de acidentes, incidentes ou ma

execucao dos servicos, deverao ser corrigidos ou repostos pela CONTRATADA.

Disponibilizar niumero de telefone para solicitagdes emergenciais, que deverao ser atendidas em
conformidade com os prazos, disponibilizando todos os meios necessarios ao pleno atendimento
ou, no caso de impossibilidade, a estabilizacdo do dano até que se possa proceder com a

manutengao corretiva.

Manter um registro de andamento dos servigos das equipes e de acidentes (caso acontecam)
gue envolvam o pessoal, equipamentos de propriedade do CONTRATANTE que porventura

venham a acarretar danos materiais e/ou pessoais.

Relatar ao Fiscal do Contrato, de forma imediata, toda e qualquer irregularidade observada que

dificulte ou influencie em seus servigos, tais como maus usos, vazamentos, ingeréncias etc.
Manutengéao de sigilo sobre documentos elaborados e assuntos tratados.

Verificagdo quando da manutencdo de que ndo ha entulhos, lixos, residuos, espalhados ou

colocados em local indevido.

5. DEVERES E OBRIGACOES DO CONTRATANTE

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Propiciar acesso dos profissionais da CONTRATADA a suas dependéncias para a execugéo dos

Servigos.
Auxiliar no estabelecimento de rotinas para o cumprimento do objeto.

Efetuar o pagamento na forma convencionada no contrato com as Notas Fiscais/Faturas

devidamente atestadas.

Proceder ao acompanhamento dos servicos que estiverem sendo realizados, por meio da
fiscalizagdo do contrato, anotando as ocorréncias e dando ciéncia ao preposto da empresa
CONTRATADA.

Proporcionar todas as facilidades para que a empresa CONTRATADA possa desempenhar os

servicos dentro das normas do contrato.

Prestar informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos profissionais da
CONTRATADA.
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Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato, por meio de comissdao de servidores

especialmente designados, nos termos do art. 67, da Lei n° 8.666/1993.

Rejeitar os servigos executados em desacordo com as obrigacbes assumidas pela empresa
CONTRATADA exigindo sua imediata corre¢do, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas
em lei, ressalvados os casos fortuitos ou de forca maior, devidamente justificados e aceitos pelo
CONTRATANTE.

Efetuar, quando julgar necessario, inspec¢ao com a finalidade de verificar a prestacdo dos servigos

e o atendimento das exigéncias contratuais.

Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigacdo contratual pendente por
parte da empresa CONTRATADA, até a completa regularizacéo.

Exigir o imediato afastamento e/ou substituicdo de qualquer empregado ou preposto da empresa
CONTRATADA gue nao merecga confianca no trato dos servigos, que produza complicacdes para
a supervisdo e FISCALIZACAO, e que adote postura inconveniente ou incompativel com o
exercicio das atribuicdbes que |he foram designadas e cuja permanéncia seja considerada

prejudicial ou insatisfatoria a disciplina e aos interesses do IFPA.

Comunicar a empresa CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugao

dos servicos.

N&o permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condi¢des pré-

estabelecidas.

Mobilizagdo de equipamentos e maquinarios: A contratada serd responsavel pelo fornecimento
de todos os equipamentos € maquinas, assim como pequenas ferramentas necessarias ao bom
andamento e perfeita execug¢do da obra, devendo ficar o custo dessa administragdo diluido no

BDI da firma proponente.

Administragdo dos servigos: Podera ser exercida por Engenheiro ou mestre, encarregado,
devendo ficar o custo dessa administragao diluido no BDI da firma proponente.

Il - SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

1. CONDICOES DE EXECUGAO DOS SERVICOS

Os servicos serdao executados nas instalagdes gerais da Reitoria e demais campi do IFPA,

abrangendo suas edificagdes, construgdes, areas externas, sistemas superficiais ou subterrdneos.

As principais demandas advém fundamentalmente dos sistemas abaixo especificados:
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» Instalagdes Hidraulicas e Hidrossanitarias;
» Instalagoes Elétricas Convencionais, de Emergéncia e de Energia Estabilizada;
» Sistema de Impermeabilizagao;
» Servicos de Manutencdo em Elementos de Arquitetura;
* Instalagoes Civis (Alvenaria, Pintura, Revestimento de Gesso, entre outros);
+  Recuperacéo de Pintura em Grandes Areas;
* Ampliacdo de Instalagbes Elétricas;
* Reparo e Limpeza (higienizacdo) de caixas de passagem;
* Instalagdes de Combate a incéndio.
1.1. Rol exemplificativo, ndo exaustivo, dos servi¢gos a serem executados:

+ As instalagGes elétricas do Campus podem apresentar-se em situacdo satisfatéria, porém
havendo necessidade de melhoria de alguns aspectos, tais como: aterramento, troca de

disjuntor da subestacado de 112,5kVA, reaperto das conexdes;

+ Realizagdo de servigos elétricos, tais como: troca de ldmpadas, troca de disjuntor, reaperto

de conexdes, conserto de tomadas e servigos de rotina de eletricidade;
* Revisao e reparos das Instalagées Hidrossanitarias dos banheiros;

* Revisao e reparos das Instalagdes Elétricas dos Blocos de Ensino, Laboratérios e demais

setores;
* Retirada de goteiras nos telhados dos blocos e passarelas;
»  Substituicdo de ripamento da estrutura do telhado das passarelas;
* Limpeza de telhados e retelhamento (quando necessario);
* Troca das lampadas e Interruptores dos banheiros;
» Troca de registros, sifdées e chuveiros;
» Fornecimento e instalagdo de torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" para pia;
* Fornecimento e instalagao de fechadura para portas de banheiros;
*  Pintura para portas de banheiros;

» Instalagdo de duchas higiénicas nos banheiros feminino;
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* Instalagdo de porta saboneteiras e porta papel;

* Reparos/substituicdo de lougas e metais;

» Troca de assento sanitario;

» Troca de caixa de descarga;

* Reparos nos revestimentos das paredes dos banheiros;
* Manutencgao de caixas de passagem de esgoto e fossa;
* Reposicao de revestimentos e servi¢os de rejuntamento no refeitério;
» Pintura de portas do refeitorio;

* Revisao de cubas e acessorios das pias do refeitério;

* Reparos € limpeza nos forros;

* Revisao das Instalagbes Hidrossanitarias do refeitorio;
* Revisdo da iluminacgdo interna e externa do Campus;

* Troca dos revestimentos de piso;

* Troca dos azulejos;

* Reparos (vidros) das esquadrias;

+ Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/externos;
* Pintura latex acrilica interno/externo;

*  Pintura de esquadrias de ferro;

* Remocao de pintura;

»  Pintura hidrofugante e esmalte fosco;

» Porta em laminado melaminico;

» Fornecimento e instalagao de espelho de cristal;

+ Tratamento de fissuras/trincas com impermeabilizante flexivel, tela adesiva para trinca e

massa para restauro (infiltracdo na parede);
* Reboco com argamassa impermeabilizante;

* Limpeza de esquadrias com solvente;
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» Conjunto de abrigo e mangueira para combate a incéndio;
» Extintor de incéndio CO2, p6 quimico e de agua pressurizada;
* Fornecimento e instalagdo de sinalizagao;
+ Desmontagem e montagem de divisérias de painel wall.
1.2. Instala¢6es Hidraulicas e Hidrossanitéarias

Os servicos a serem executados envolvem todas as atividades pertinentes a8 manutencdo das
instalacoes hidraulicas e hidrossanitarias das edificagdes compreendendo: sanitarios, mictorios, lougas,
ferragens e acessérios de banheiros e de copas, registros, torneiras internas, externas e de lavatorios,
bocas de lobo, caixas de visita externas, caixas d’agua e reservatorios, caixas de gordura, caixas de areia,
bodias, tubulagdes, valvulas, sifoes, ralos sifonados e secos, sistema de escoamento de aguas pluviais,
calhas, grelhas, bombas de recalque, de agua fria, de esgotos, drenos de brita, tubos subterraneos, ramal

predial.
Consistem fundamentalmente, mas nao de forma exaustiva, nas seguintes atividades:

«  Substituir componentes hidraulicos e hidrossanitarios, tais como tubos, conexdes, registros,

ferragens lougas e outros;
* Regular valvulas de mictorios e vasos em todos os sanitarios;
+ Eliminar os vazamentos existentes nos registros, conexdes, torneiras e tubulagdes;

* Reparar/substituir tampas de caixas de passagem, de inspecéo, grelhas e outros dispositivos

de protecdo ao acesso ao sistema hidrossanitario;

+ Verificar a existéncia de vazamentos, desperdicios ou uso inadequado da agua nas
tubulagdes, conexdes e nos pontos de consumo externos, tais como torneiras, aspersores,

véalvulas e registros efetuando as correcdes necessarias;

+  Salvo autorizaggo diversa da FISCALIZACAO, as agdes corretivas deverdo ser exercidas,
individualmente, por equipe composta por no minimo um Bombeiro Hidraulico Pleno (CBO
7241-10), com experiéncia em manutencao de instalagdes prediais, e um Auxiliar de
Encanador (CBO 7241-10).

1.3. Instala¢cdes Elétricas Convencionais, de Emergéncia e de Energia Estabilizada
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Os servicos a serem executados envolvem todas as atividades pertinentes a manutencdo das
instalacOes elétricas das edificagbes compreendendo: iluminagdo interna e externa, inclusive postes de
luz, tomadas e infraestrutura de forca, quadros parciais e terminais de energia normal, de energia de
emergéncia, de energia essencial (nobreak), de iluminagao e de tomadas, quadros de comando, controle
e protecdo de bombas e motores em geral, dos elevadores e dos equipamentos de cozinha, quadros de
supervisao predial, sistema de iluminacéo e sinalizacdo de emergéncia, além de toda a infraestrutura

disponivel e necessaria para abrigar as instalagdes elétricas.
Consistem fundamentalmente, mas nao de forma exaustiva, nas seguintes atividades:

* Reparar, substituir e instalar tomadas de energia dos tipos monofasica e trifasica conforme

especificacdo do IFPA e mantendo o padrao de identificagcao e cores;

» Trocar e testar lampadas e reatores diversos, incluindo limpeza de lampadas, luminarias e

postes de iluminagao;
* Reparar, substituir e instalar interruptores de luz;
»  Dividir ou ampliar circuitos de iluminagao;

* Reparar e instalar luminarias embutidas ou de sobrepor, conforme modelos existentes ou

especifica¢do propria do TSE;

» Reparar e ampliar circuitos elétricos existentes, inclusive com a substituicdo de condutores e

inclusdo de novos pontos de carga;
* Balancear quadros;
»  Substituir disjuntores, chaves magnéticas, contatores, caixas plugins, e etc.;

+ Remanejar placas do piso elevado e reposicionar as caixas de tomadas para adequacéo de

layout;
» Verificar o aquecimento e funcionamento dos disjuntores e condutores;
» Avaliar e efetuar o reaperto de bornes, disjuntores, contatores, chaves e etc.;
* Inspecionar as caixas de prote¢ao dos barramentos, parafusos de fixagao e isoladores;
* Inspecionar terminais, conexdes e fusiveis em geral;
+ Verificar e analisar o aterramento dos quadros, luminarias e etc.;

» Limpar e organizar caixas de passagem, eletrocalhas e caixas de tomadas;
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» Verificar o funcionamento das luminarias e placas de sinalizacdo de emergéncia e o estado

das respectivas baterias;

+ Efetuar a limpeza geral dos quadros elétricos, verificar o livre acesso e verificar a correta

identificagdo de cada circuito no quadro;

+ Salvo autorizagdo diversa da FISCALIZACAO, todas as atividades deverdo ser
supervisionadas e/ou executadas in loco por profissional com graduacdo em engenharia
elétrica ou por um Técnico Eletricista Pleno (CBO 3131-30), com experiéncia em manutencao
de instalag6es prediais, em conjunto com um Eletricista de Instalagoes (CBO 7156-10) e um
Ajudante de Eletricista (CBO 7156-15).

1.4. Sistema de Impermeabilizacéo

Os servigos a serem executados envolvem todas as atividades pertinentes a manutengao do sistema
de impermeabilizagdo compreendendo a conten¢do ou escoamento das aguas pluviais, de lavagem em
piso, em paredes, sob revestimentos, em fundagdes e elementos em contato com o solo ou mesmo na

forma de revestimento.
Consistem fundamentalmente, mas ndo de forma exaustiva, nas seguintes atividades:
» Vistoria das instala¢des para identificacdo de infiltragbes e outras imperfeigcoes;

* Inspecionar calhas, rufos, ralos, grelhas e demais acessorios para o correto escoamento de

pluviais;
* Reparar trechos de manta com infiltracdo;
* Reparar juntas de dilatagdo com infiltracéo;
* Recuperar a protecdo mecanica;

+  Salvo autorizagao diversa da FISCALIZACAO, todas as atividades preventivas deveréo ser
supervisionadas e/ou executadas in loco por um profissional com graduagado em engenharia

civil ou por um Técnico em Edificagées Pleno (CBO 3121-05).
15. Servigos de Manutengdao em Elementos de Arquitetura

Os servicos a serem executados envolvem todas as atividades pertinentes a manutencdo dos

elementos de arquitetura compreendendo:

+ Servicos de recomposicdo de alvenarias tradicionais e divisorias fixas e articuladas,
considerando para esta ultima a manutencdo de sua mobilidade, abertura e fechamento,

assim como pequenos servigos de carpintaria, marcenaria e serralheria;
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Servicos de recomposicdo de superficies horizontais (piso: pedras, cerdmicos, vinilicos,
carpete e etc., forro de gesso, rodapés e soleiras e etc.) e verticais (laminados melaminicos,

laminados de madeira, ceramicas, lambri de madeira, lambri metalico e etc.);

Servicos de pinturas e repinturas localizadas com prévia preparacdo das superficies e
aplicacdo de base apropriada, incluindo as tubulagbes prediais e sinalizagdes verticais e
horizontais, no padrao de cores adotado pelo IFPA e nos termos das Normas Técnicas

especificas;

Servigos em esquadrias e vidraria: recomposi¢ao de estanqueidade, substituicdo de gaxetas
e reaplicagao de silicones e mastiques; refixagdo de vidros soltos ou substituicdo de vidros
quebrados; recuperacao de sua mobilidade e/ou deficiéncia em sua abertura e fechamento,
regulagem e substituicdo de ferragens em geral, corte, lapidacdo e adaptagdo geométrica
(dimensional) de painéis de vidro e espelhos; substituicdo de vidros temperados e

recuperacao de divisdrias de vidro;

Servicos técnicos especializados em serralheria em ago e aluminio, soldagem e manutengao
em elementos estruturais metalicos em geral. O soldador/serralheiro devera ser capaz de
executar servigos de corte a gas, de soldagem pelos processos a gas oxicombustivel e a arco
com eletrodos revestidos, bem como determinar as variaveis de soldagem (tipo e didmetro
do eletrodo ou do macgarico, material de adicdo, tipo, polaridade e valor da corrente de
soldagem; tensdo e comprimento do arco; velocidade de soldagem, técnicas de manipulacdo
do eletrodo e de macarico, sequencias de deposi¢cdo e soldagem, pressdes de trabalho,

carater de chama);

Servicos de retirada e recolocagéo de persianas.

o Consistem fundamentalmente, mas ndo de forma exaustiva, nas seguintes atividades:
Realizar recomposi¢éo e constru¢do de elementos de vedagdo com argamassas e alvenarias;

Efetuar aplicagbes de revestimentos em paredes, pisos, azulejos, pedras, colagem de

revestimentos vinilicos, melaminicos e carpetes;
Realizar instalacdo de bancadas, divisores e outros elementos em banheiros, copas, etc.;
Realizar chumbamento de pecas e tubulagdes internas;

Efetuar recuperacdo e execucdo de caixas de passagem e inspecdo em sistemas

hidrossanitarios;
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Executar servigos de recomposicéo e construgédo de bases e lajes de cimento para emprego

de muros, caixas d’agua e sépticas, esgotos e tanques;

Realizar recomposi¢cdo de calgamentos, pavimentagdo e complementos (meio-fio, etc.),
inclusive com o refazimento do colchdo de assentamento (areia, pé de brita ou outro elemento

adequado);

Lixar e polir painéis de concreto aparente;

Recuperar pisos colados, com a retirada do piso danificado e aplicagdo de novo piso;
Verificar o estado geral da pintura de todas as instalagdes;

Pintar, emassar, lixar, incluindo paredes, pisos, tetos, forros, rodapés, ferragens, tubulagdes,
tampas, caixas, equipamentos, sinalizacdo vertical e horizontal, elementos metalicos

(esquadrias, alambrados, grades, portdes, etc.);

Executar servigos de serralheria de reparos e adaptagbes em chapas, tubos, suportes e

outros componentes metalicos, tais como grades, alambrados, portdes, etc.;
Soldar, costurar e cortar tubulagdes, chapas e outros componentes metalicos;
Verificar o alinhamento e o fechamento das portas metalicas e de vidro;

Realizar a manutencdo de portdes metalicos, incluindo substituicdo ou lubrificagdo de

roldanas, pinos deslizantes, e outros elementos;
Realizar manutengdo em portas metalicas e tampas de al¢apdo;
Efetuar desmontagem e montagem de estruturas metalicas;

Testar o correto funcionamento das janelas. Ajustar ou lubrificar, quando for o caso, os pinos,

parafusos, trancas e outras pecas dos movimentadores das janelas;

Regular e reposicionar portas e janelas de vidro temperado, inclusive trocar pivos e molas de

piso;

Verificar o estado dos elementos de sinalizagao (faixas adesivas, pinturas, placas, totens e
etc.) das portas e portdes de acesso externo e interno, dos corredores, dos halls de circulagéo

e etc,;
Vistoriar o forro de gesso para identificagdo de trincas e outros danos;

Recuperar o forro de gesso em locais danificados por inspecdo ou manutengédo de

instalacGes, remogéo e remanejamento de divisorias e etc.;
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Retirar e recolocar persianas para avaliagdes de instalagbes e/ou por motivos de

desprendimento imprevisto;
Reparar as presilhas de fixagdo e mecanismos de acionamento das persianas;

Salvo autorizagdo diversa da FISCALIZAGCAO, todas as atividades preventivas dever&o ser
supervisionadas e/ou executadas in loco por um profissional com graduagdo em engenharia

civil, em arquitetura ou um Técnico em Edificacdes Pleno (CBO 3121-05).

1.6. Servi¢os de Marcenaria Basica:

Os servigos a serem executados envolvem todas as atividades pertinentes a servigos de marcenaria

em elementos existentes compreendendo a montagem, desmontagem e recuperacdo de mobiliario,

montagem, desmontagem e recuperacao de divisorias e painéis de madeira, montagem, desmontagem

e assentamento de portas, e reparo e substituicdo de ferragens em geral.

Consistem fundamentalmente, mas nao de forma exaustiva, nas seguintes atividades:

Verificar o correto assentamento e fixagao das portas;

Verificar o estado de dobradicgas, fechaduras, molas de porta e demais ferragens;
Inspecionar as divisorias e painéis quando ao seu estado geral, fixacdo e alinhamento;
Relocar/remanejar portas, divisérias e rodapés;

Relocar/remanejar mobiliario em geral;

Prestar assisténcia, quando da realizagdo de eventos e cerimOnias diversas, no

reposicionamento de mobiliario e montagem desmontagem e montagem de moveis e etc.;

Salvo autorizagdo diversa da FISCALIZACAO, todas as atividades preventivas dever&o ser

supervisionadas e/ou executadas in loco por um Marceneiro Pleno (CBO 7711-05).

1.7. Instalagdes de Combate a incéndio:

Os servicos a serem executados envolvem todas as atividades pertinentes a manutencdo das

instalagdes

de prevencdo e combate a incéndio das edificagdes compreendendo: manutencéo de rede

hidrantes, sprinklers, alarmes de incéndio, portas corta-fogo, sinalizagdo de emergéncia, iluminagéo de

emergéncia e extintores.

Consistem fundamentalmente, mas nao de forma exaustiva, nas seguintes atividades:

Substituicdo e/ou instalagdo de luminarias de emergéncia;

Substituicdo e/ou instalacao de tubos de ago galvanizado utilizados na rede de hidrantes;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para pregao — Servicos comuns de engenharia

Atualizagdo: Setembro/2021



SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

»  Substituicdo e/ou instalagdo de extintores de incéndio;
»  Substituicdo e/ou instalagdo de abrigos e mangueiras para combate a incéndio;
»  Substituicdo e/ou instalacdo de bombas de incéndio e acessoérios;

+  Salvo autorizaggo diversa da FISCALIZACAO, as acgdes corretivas deverdo ser exercidas,
individualmente, por equipe composta por no minimo um Bombeiro Hidraulico Pleno (CBO
7241-10), com experiéncia em manutencdo de instalagbes de incéndio, e um Auxiliar de
Encanador (CBO 7241-10).

2. TECNICAS DE EXECUCAO
2.1. SERVICOS PRELIMINARES
2.1.1. Instalacdo da obra

As medidas de prote¢cdo dos empregados e a terceiros, durante a execugdo dos servigos, deverao
obedecer ao disposto nas "Normas de Seguranga do Trabalho nas atividades de Construgao Civil" (NR-
18).

A CONTRATADA, devera possuir no local de execugcdo dos servicos condi¢des minimas de

atendimento a operarios que venham sofrer acidentes, conforme previsto em legislacdo vigente.
2.1.2. Manutencao de canteiro

As frentes de servico deverao ser mantidas em perfeito estado de higienizagéo e limpeza.

Todos os servigos executados deverao ser entregues limpas e sem quaisquer vestigios de sujeira.

Os itens deverao ser limpos e lavados conforme a natureza do material, de forma a ndo serem

danificadas outras partes da obra.

Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida

das superficies.

Todas as manchas e salpicos de tinta deverédo ser cuidadosamente removidos, dando-se atengéo

especial a perfeita limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

Deverao ser abertas todas as caixas sifonadas e de passagens dos esgotos para limpeza e remogao
dos detritos de obra.

Sempre que necessario devera ser feita uma limpeza final com remocao total dos entulhos para fora

do campus, sendo cuidadosamente limpos e varridos todos os locais internos e de acessos as instalagdes.
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Os servicos deverao estar limpos permanentemente durante a sua execugdo, para isso a
CONTRATADA devera contar com apoio de recipientes tipo containers, para acondicionar os entulhos

provenientes dos servigos.
2.1.3. Andaime metélico

Quando necessério devera ser utilizado andaime metalico para apoiar a execucdo dos servigos, estes

deverao ser previamente autorizados pela fiscalizagao.
A montagem e desmontagem devera seguir rigorosamente as recomendacdes do fabricante.

Deverao ser fornecidos andaimes metalicos para execucdo dos servicos de estrutura, alvenaria e
revestimentos. A montagem desses andaimes devera obedecer rigorosamente ao disposto no item 18.15
da NR-18.

A medicdo sera por m*’més (metro quadrado de locacgdo), que considera maior fachada de trabalho,

seguindo o conceito de subtrair da altura 1,50m.
2.2. DEMOLICOES E RETIRADAS

A execucgao dos servigos de demoligdo e remogao, bem como de qualquer servigo que venha a causar

transtorno as atividades do Orgao, devera ser previamente planejada junto a prefeitura do campus.

Antes do inicio dos servicos, A CONTRATADA devera proceder a um detalhado exame e
levantamento da edificac&o ou estrutura a ser demolida. Dever&o ser considerados aspectos importantes
tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construcao da edificagéo, as condigbes das
estruturas vizinhas, existéncia de juntas de dilatagdo, pordes, subsolos e depdsitos de combustiveis e

outros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, bem como as canaliza¢bes de esgoto e aguas
pluviais existentes deverdao ser removidas, quando necessario, ou protegidas, respeitando as normas e

determinagdes das empresas concessionarias e as aqui indicadas.

A demolicdo devera ser convencional, executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis
motorizadas ou manuais. Deve-se evitar o0 acimulo de entulho em quantidade tal que sobrecarregue

excessivamente elementos estruturais e paredes.

A demolicado de elementos estruturais devera ser criteriosa e seguida de reforco das areas adjacentes,

conforme projeto.

Os materiais provenientes da demolicdo, considerados reaproveitaveis, deverdo ser

convenientemente removidos para os locais indicados pela FISCALIZACAO.
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A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza da area, ao término dos servigos, que devera

entregar o ambiente em condig&o de uso imediato.
2.2.1. Apicoamento de reboco/concreto

Devera ser executado nos locais indicados, devera ser cuidadosamente procedido de modo a nao

danificar instalagdes embutidas de agua, esgoto e elétrica.

A medicao sera por m? (metro quadrado) executado, evidenciado em memoéria de calculo.

2.2.2. Paredes em alvenaria de tijolos cer@micos e divis6rias sem reaproveitamento

Deverao ser removidas/demolidas dos locais conforme previamente indicado em projeto ou pela

fiscalizagao.

Antes de iniciar os servigos, deve-se atentar para desligar as linhas de fornecimento de energia

elétrica e circuitos de abastecimento de agua.

A alvenaria indicada em projeto serd demolida utilizando-se ferramentas adequadas e obedecendo
aos critérios de seguranga recomendados. O material devera ser transportado para local conveniente e

posteriormente retirado da obra como entulho utilizando container.

A divisorias deverao ser removidas com ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de
seguranga recomendados. O material devera ser transportado para local conveniente e posteriormente

retirado da obra como entulho utilizando container.
A medicdo sera por respectiva unidade executada, evidenciado em memaria de célculo.
2.2.3. Retirada/revisdo de esgoto e desobstrucéo de pecas sanitarias

Nesta atividade antes de iniciar os servigos, deve-se desligar as linhas de fornecimento de agua e

canalizagdes de esgoto.

As loucas sanitérias seréo retiradas utilizando equipamentos e ferramentas adequadas, em seguida

levadas para local adequado para armazenamento e/ou retirado da obra como entulho.

As caixas de inspecao, tubulagées e outros itens do sistema hidro sanitario que forem objetos de
desobstrucao, correcéo e/ou limpeza deveréao ser finalizados com a devida garantia de estanqueidade e

hermeticidade.

A medicao serd por respectiva unidade executada, evidenciado em memoria de calculo.
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2.2.4. Retirada/Substituicdo de telhas e revisdo de cobertura

DISPOSICOES GERAIS: telha estrutural de fibrocimento / chapas onduladas de fibrocimento / telhas

ceramicas / telhas de aco / telhas de aluminio / ripamento / estrutura.

Deverao ser removidas, todas as telhas que apresentam-se quebradas e/ou danificadas, bem como
0 madeiramento ou estrutura metalica comprometidos pela agdo de intempéries e outros agentes tais

Ccomo cupim e outros.

As telhas de aco instaladas nas coberturas possuirdo acabamento com pintura eletrostatica na cor

verde.

A medicao sera por m? (metro quadrado) executado, evidenciado em memoéria de calculo.

2.2.5. Limpezade calhas, rufos e/ou canaletas

Deverao ser limpas calhas e/ou canaletas, de modo a remover toda sujeira, lodo, folhas e todo

material que esteja obstruindo a passagem de agua.

Devera ser removido o revestimento das calhas, para proceder a limpeza e posterior tratamento,

conforme especificagao.
A medicao serd por m (metro linear) executado, evidenciado em memoria de calculo.
2.2.6. Retirade esquadrias e/ou elementos estruturais

Deverdo ser removidas com todos os seus componentes externos e internos (painéis, caixilhos,
portas, molas e guarni¢cées) atentando para a indicacdo de com ou sem aproveitamento e realizando-se

0 armazenamento adequado, conforme indicagao da fiscalizagado ou do projeto.

Sempre que indicado o reaproveitamento os servicos de retirada/remogédo deverao ser executados

cuidadosamente para que a pega nao venha sofrer danos, visando futura instalagdo em local indicado.

No caso de nao reaproveitamento devera ser dada atencdo a correta destinacdo dos

residuos/entulhos gerados, buscando o acondicionamento/descarte adequado.
A medicao sera por respectiva unidade executada, evidenciado em memoria de calculo.
2.2.7. Retirada/Demolicédo de pisos, argamassas, revestimentos, rodapés, soleira e peitoril

Este servico consiste na demolicdo e retirada de todas estruturas de cerdmica e concreto, tipo
azulejo/marmorite/pedra natural/piso/reboco, que esteja comprometido ou que venha a ser substituido

por outro.
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Sendo necessario a devida atengdo com a correta destinagdo dos residuos/entulhos gerados,

buscando o acondicionamento/descarte adequado.

Devera ser removido o material de pavimentagao, inclusive a camada regularizadora, devendo ter
cuidado com as instalagbes embutidas no piso. O piso devera ser removido com a utilizacdo de

ferramentas apropriadas.

A medicao sera por respectiva unidade executada, evidenciado em memoria de calculo.
2.2.8. Demolicéo de forro de gesso

A estrutura portante existente devera ser adaptada ao novo forro a ser implantado.

A medicao serd por respectiva unidade executado, evidenciado em memoria de calculo.

2.2.9. Retirada/revisdo de ponto elétrico

A CONTRATADA executara os trabalhos complementares ou correlatos, como abertura e
recomposi¢cao de rasgos para condutores e canalizagdes, bem como, os arremates da execugao das
instalacGes. As instalacdes elétrica/eletrdnica deverdo ser testadas e liberadas antes do fechamento dos

forros, de paredes e de divisorias.

Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparelhos e equipamentos devem ser executados
na presenca da FISCALIZACAO.

Completadas as instalagdes, devera a CONTRATADA verificar a continuidade dos circuitos, bem

como efetuar os testes de isolamento, para os quais devera ser observada a NBR-5410 e/ou sucessoras.
A medicéo sera por respectiva unidade executada, evidenciado em memoria de calculo.
2.3. INSTALACOES HIDROSANITARIAS

As revisdes/intervencdes nas instalagdes Hidro sanitarias, deverdo ser executadas com esmero e
bom acabamento, com todos os equipamentos cuidadosamente arrumados em posi¢cdo e firmemente

ligados as estruturas de suporte, formando um conjunto satisfatério, rigido e de boa aparéncia.

As derivagbes correrdo embutidas nas paredes, vazios, sob 0s pisos ou cavas abertas no solo,

evitando-se a sua inclusdo no concreto.
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As furacgoes, rasgos e aberturas em elementos estruturais, para a passagem das tubulagdes, quando
inevitaveis, serado locadas e tomadas todas as precaugdes no sentido de evitar-se enfraquecimento da

estrutura.

Os locais de passagem das tubulagdes so6 poderao ser fechados, depois de testadas as canalizagcbes
e verificadas pela Fiscalizacdo as suas perfeitas condi¢coes técnicas de execug¢do e funcionamento.
Durante a construcao e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canaliza¢des deverao
ser vedadas para evitar a entrada de materiais estranhos a elas, sendo que no caso de conexdes

rosqueadas, estas devem ser fechadas com plugs.

As caixas de inspecao e outras que se fizerem necessarias, serao executadas em concreto armado,

com tampa, de tal modo que fique hermeticamente fechada.

Os materiais empregados deverao ser de 12 qualidade, e também adequados a finalidade e as normas
referentes a ABNT.

A execucao dos servicos deve ser feita por profissionais especializados, garantindo com isto o esmero

e 0 bom acabamento dos servicos.

As instalagbes deverdo ser executadas com base nos projetos, nos manuais de procedimento de

fabricantes ou fornecedores, e compatibilizadas com os ambientes de intervengao.

Antes da execucao e de maneira sistematica, todos os projetos de instalagées, e outros, deverao ser
devidamente analisados e confrontados entre si, de maneira a verificar provaveis interferéncias. Além
disso, todas as medidas de arquitetura deverao ser previamente checadas com o real executado, de
modo a orientar a aquisi¢ao e instalagdo de equipamentos e materiais, prevenindo erros de fornecimento

€ montagem.

Todas as necessidades de alteragoes, adaptagdes ou projetos complementares, oriundas da analise
sistematica acima descrita, serdo apresentadas a FISCALIZAQAO, com solucgdes elaboradas com base
nas especificagdes iniciais do projeto e de materiais e servigos, garantindo-se o nivel de qualidade

previsto para a Obra.
A seguir serao apresentadas as metodologias para cada uma das instala¢des previstas.

Apoés o término das instalagdes, as mesmas serdo ensaiadas conforme a seguinte Norma da

Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
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Instalacbes de agua fria: Antes de serem instalados, todos os equipamentos deverdao ser
previamente inspecionados e verificados quanto as suas caracteristicas e Especificagcoes. Deverao ser
verificadas possiveis avarias ocorridas durante o transporte e manuseio. Somente depois de
inspecionados e liberados é que o0s equipamentos serdo devidamente instalados. Antes dos rasgos serem
vedados, as tubulagcées embutidas, nas paredes, deverao ser testadas quanto a estanqueidade, sendo
submetidas a uma prova de pressao hidrostatica equivalente a 150% da maxima pressao estatica prevista
para a instalagao, e durante 6 horas no minimo, sendo que a pressao nao podera ser menor de 10 MCA

em qualquer ponto da canalizagao.

Instalagdes de Esgoto Sanitario e Agua Pluvial Predial: Antes do inicio da montagem, todos os
tubos deveréo ser verificados quanto as dimensodes, acabamento e estado das pontas e das bolsas. Serédo
verificados os seus interiores a fim de se destacarem e removerem possiveis obstrucoes. Os cortes dos
tubos, quando necessario, deverdao ser feitos em se¢ao perpendicular ao eixo do mesmo. Todas as
rebarbas oriundas dos cortes deverao ser removidas com limas apropriadas. As tubulagdes horizontais e

verticais de esgoto primario e secundario deverdo ser em PVC.

Rede de Drenos: A drenagem dos aparelhos tipo piso/teto/parede/cassete devera ser dotada de tubulagéo
de dreno nova, a qual sera instalada pela contratada, em PVC soldavel de 25 mm, devidamente isolada,

fornecida pela contratada.

NORMAS TECNICAS:
NBR5648 - Tubo de PVC rigido para instalagbes prediais de agua fria
NBR5626 - Instalagao predial de agua fria

NBR8160 - Sistemas prediais de esgotos sanitarios

NDR/7229 = FTOJELV, LUTNSUUCAL € 0OPEId(dO Uc SISIEITIdS UC ldlyues SsepLCUs

NBR13969 - Tanques sépticos - unidades de tratamento complementar e disposic¢ao final dos efluentes

liquidos
NBR5680 - Dimensdes de tubos de PVC rigido
NBR10281 - Torneira de pressao

NBR10071 - Registro de pressao fabricado com corpo e castelo em ligas de cobre para instalagcbes

hidraulicas prediais
NBR10072 - InstalagGes hidraulicas prediais - Registro de gaveta de liga de cobre

NBR10843 - Tubos de PVC rigido para instalagdes prediais de dguas pluviais
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NBR10844 - Instalagdes prediais de aguas pluviais.

A medicao sera por respectiva unidade executada, evidenciado em meméoria de calculo.
2.4. ALVENARIA DE VEDAGCAO

2.4.1. Paredes em alvenaria de tijolos cerédmicos

As alvenarias de tijolos deverao ser executadas com tijolos perfurados de barro bem cozido, de 12
qualidade, leves, duros e sonoros, com furos bem uniformes, obedecendo as dimensbes e os

alinhamentos determinados no projeto, bem como a indicacdo dos locais.

Se as espessuras indicadas forem alteradas por ocasido das dimensdes dos tijolos a empregar,

poderao ser feitas as modificagdes necessarias, desde que, haja aprovacao pela fiscalizagao.

As fiadas deverao ser perfeitamente a nivel, alinhadas e aprumadas com juntas de espessura maxima

de 15 mm e rebaixadas a ponta de colher para que o embogo ou reboco possa aderir fortemente a parede.

Os tijolos deverao ser assentes com argamassa no trago 1:6 (cimento, areia e aditivo plastificante) e

guando recém terminados deverao ser mantidos ao abrigo das chuvas.

N&o serd permitido o uso de tijolos encharcados evitando-se assim a reacéo de eventuais sulfatos de

tijolos com os alcalis do cimento dando lugar a indesejaveis eflorescéncias.

No caso de aparecerem eflorescéncias, a lavagem deve ser feita com agua levemente acidulada e as

superficies escovadas.
Nao serao permitidos andaimes de madeiras apoiados nas paredes.

A medicao sera por m? (metro quadrado) executado, evidenciado em memoéria de calculo.

2.4.2. Chapisco

Sera executado nas superficies destinadas a receber reboco ou embogo (alvenaria e concreto), com

argamassa no trago 1:3 (cimento e areia grossa), previamente umedecidas.
A medicao sera por m? (metro quadrado) executado, evidenciado em memoaria de célculo.
2.4.3. Emboco

Devera ser aplicado em todas as superficies de alvenaria de tijolos e face das vigas que receberdo

revestimento ceramico.

O embocgo de cada pano de parede poderd ser iniciado depois de embutidas todas as canalizagdes

projetadas e ap6s a completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco.
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De inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 m, que

servirdo de referéncia.

Depois das faixas de argamassas estarem secas, serao retirados os sarrafos e entdo embocgados os

espacos.

A argamassa a ser utilizada podera ser convencional, de cimento, aditivo plastificante e areia, no trago
1 parte de cimento, 6 partes de areia e 10 % de aditivo sobre a 4gua de emassamento, ou do tipo
industrializada, a qual ja vem preparada para a aplicacdo. Normalmente as argamassas prontas

substituem em uma Unica camada todas as camadas convencionais de revestimento.

A espessura maxima dos embogos sera de 15 mm.

A medicao sera por m? (metro quadrado) executado, evidenciado em memdria de calculo.
2.4.4. Reboco

Seréo aplicados externamente nos locais onde ndo houver outro revestimento especificado. Os
rebocos regularizados e desempenados deverdao apresentar acabamento liso camurcado e serao
aplicados conforme o projeto arquitetdnico, em todas as paredes cujo revestimento final estiver

especificado pintura.

A execucgdo do reboco iniciar-se-a apés a completa pega do chapisco, com a superficie limpa e

suficientemente molhada com brocha.

Antes do inicio dos servigos, ja deverdo estar perfeitamente colocados os marcos, caixilhos e peitoris

das esquadrias.

A argamassa a ser utilizada podera ser convencional, de cimento, aditivo plastificante e areia, no trago
1 parte de cimento, 6 partes de areia e 10 % de aditivo sobre a 4gua de amassamento, desempenada a

régua e desempenadeira, com espessura maxima de 2,5 cm.

Quando especificado, o reboco sera impermeabilizante com acréscimo de Aditivo impermeabilizante

de pega normal para argamassa e concreto.
A medicdo sera por m? (metro quadrado) executado, evidenciado em meméria de calculo.
2.45. Revestimentos cerdmicos, azulejos e pastilhas.

Todos os revestimentos ceramicos a serem utilizados na execugao dos servigos deverao ser do tipo
de 12 qualidade, sem apresentarem quaisquer tipos de defeitos, tais como empenamento ou

desbitolamento.

O revestimento cerédmico devera seguir as seguintes prescri¢des:
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1. Sobre o embogo previamente aplicado sera espalhada a argamassa pronta para uso, para
ambientes sujeitos & umidade, com desempenadeira de ago dentada, devendo ter o cuidado de
deixar juntas. Deverao ser seguidas as orientagdes do fabricante da argamassa, a qual devera

ser de boa qualidade.

2. Deverao ser admitidas cerdmicas 5cm x 5cm (pastilha — cor indicada) e 20X20cm PEI IV (cor
indicada), de 12 qualidade tipo ELIANE ou CECRISA, rejuntadas com rejunte industrializado, cor

da ceramica, conforme especificagdes em projeto.

Devera ser executado rejunte utilizando rejunte industrializado, conforme especificagoes e espessura

indicadas no projeto. O material devera ser aplicado, seguindo-se as recomendacdes do fabricante.
A medicao sera por m? (metro quadrado) executado, evidenciado em memoéria de calculo.
2.4.6. Divisorias

As divisorias deverdo ser executadas de acordo com as normas de cada fabricante e, no local indicado

pela fiscalizacdo ou conforme definido em projeto.

Os painéis deverao ser montados de modo a vedar perfeitamente os vaos onde forem instalados.
Deverdo ser alinhados, aprumados e rigidos, refugando-se todos os montantes e painéis que

apresentarem defeitos.

Os perfis de aco a serem utilizados deverdo ser pintados na cor indicada, segundo as normas e

recomendacbes do fabricante.

No local especificado no projeto, sera montada a divisoria Eucatex ou similar.

As Divisorias dos boxes dos banheiros serdo em granito.

A medicéo sera por m? (metro quadrado) executado, evidenciado em meméria de calculo.
2.5. IMPERMEABILIZACAO
2.5.1. Impermeabilizacdo manta asfaltica

A impermeabilizacdo das calhas do prédio devera ser feita com manta asfaltica. Conforme
especificacdo das instalagcdes drenagem pluvial devera a superficie estar regularizada e seca, com os
cantos arredondados, com um pequeno caimento em direcdo as extremidades do prédio. Na colocagao
da manta, sobre primer apropriado, as bordas devem se superpor em 3 ou 4cm, e soldadas com
equipamento de solda, podendo ser 0 magarico a gas, de tal maneira que se obtenha um lencol continuo
e impermeavel. Nas superficies verticais, a manta devera ser colada com adesivos especiais e em

seguida soldadas, conforme descrito acima.
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A medicao sera por m? (metro quadrado) executado, evidenciado em meméria de calculo.
2.5.2. Reboco impermeabilizante

Devera ser executado no traco, 1:6, com utilizagcdo de Sika 1, segundo as recomendagbes do

fabricante.
A medicao sera por m? (metro quadrado) executado, evidenciado em meméria de calculo.
2.5.3. Imunizagdo para madeira

Compreende o tratamento de pecgas de estrutura do telhado, que deverdo receber tratamento
fungicida e cupinicida, com carbolineum, ou rigorosamente similar, ndo implicando com isso na qualidade

do produto a ser aplicado.
A medicao sera por m? (metro quadrado) executado, evidenciado em meméria de calculo.
2.6. ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS

Antes da execucao das esquadrias, a Contratada devera proceder meticuloso levantamento “in loco”
das dimensb6es dos vaos, ficando a seu cargo as necessarias adaptacdes para a fixagdo das novas

janelas.

As esquadrias ndo poderdo ser forcadas a se acomodar em vaos fora do esquadro ou de dimensdes

em desacordo com as projetadas.

As portas deverédo ser entregues com todas as ferragens de acionamento e fechamento, obedecendo
aos padrdes estabelecidos pelo fabricante, inclusive com relagdo a puxadores, trincos, fechaduras,

dobradicas, trilhos, etc.
A medicéo sera por respectiva unidade executada, evidenciado em memoaria de célculo.
2.6.1. Esquadrias em madeira de lei — portas e janelas

Todos os trabalhos de Marcenaria - esquadrias de madeira (caixilhos, portas e janelas), deverao ser
realizados com a maior perfeicao, mediante emprego de madeira de lei, sem defeitos ou brancos, e de

mao de obra especializada de superior qualidade.

Deverao ser executadas com madeira de 12 qualidade (Ipé/Jatoba), e recomendamos evitar pegas
que apresentem sinais de empenamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros
defeitos, pois esses e outros tipos de defeitos, como “brancos” e frestas entre as pegas nao seréo aceitos

pela Fiscalizacao.

So6 serdo aceitas pecas bem aparelhadas, raspadas e lixadas com arestas vivas e rigorosamente

planas.
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2.6.2. Esquadria metdlica—aco (balancins e de enrolar)

Nos vaos determinados em projeto, devera ser confeccionada esquadria em ferro, tipo balancim ou
de enrolar, em ferro, de acordo com as dimensdes e detalhamento de projeto, inclusive com todos os
acessorios, como trincos, puxadores, e demais elementos de ligacdo. A esquadria sé podera ser
colocada, depois de aprovadas pela Fiscalizagao, e cabera a firma contratada, inteira responsabilidade

pelo prumo e nivel da mesma e pelo seu funcionamento perfeito depois de definitivamente fixada.

O assentamento de ferragens sera procedido com particular esmero. As ferragens a serem utilizadas
deverao seguir padrao ja existentes na instituicdo, ou similar, com cilindro, e os comandos dos balancins,
sendo previamente aprovados pela Fiscalizacdo. No caso das dobradicas deverado ser no minimo de 3
(trés) para cada folha de porta e de forma a suportarem, com folga, o regime em que venham ser

submetidas.
2.6.3. Esquadrias de aluminio — portas, basculante e janelas

Todos os trabalhos de serralheria - esquadrias de aluminio e metalicas, serao realizados com a maior
perfeicdo, mediante emprego de mao de obra especializada de superior qualidade e executados

rigorosamente segundo as dimensoes, desenhos e especificagdes contidas no projeto.

Nos vaos determinados em projeto, deverdo ser confeccionadas esquadrias de aluminio anodizado,
todas de acordo com as dimensdes e detalhamento de projeto, na cor natural, inclusive com todos os
acessorios nessa mesma cor, como trincos, puxadores, e demais elementos de ligagdo. As esquadrias
s6 poderao ser colocadas, depois de aprovadas pela Fiscalizacdo, e caberd a firma contratada, inteira
responsabilidade pelo prumo e nivel das esquadrias e pelo seu funcionamento perfeito depois de
definitivamente fixadas. Todos os v&os envidragados e exposto as intempéries, deverdo ser submetidos

a prova de estanqueidade por meio de jato d’agua sob pressao.
2.6.4. Portas mdf —com e sem caixilho e alisares e revestimentos melaminicos

Deverao ser fornecidas e assentadas nos locais indicados no projeto, conforme normas do fabricante,
com e sem caixilhos e alisares, e revestimento, dependendo da necessidade do usuario, completa com

ferragens de 12 qualidade, conforme especificado no projeto.

2.6.5. Portadivisoria
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Fornecimento e instalagao de portas para divisorias. As ferragens destas portas serdo em metal, com
macaneta tipo alavanca, preferencialmente escovadas, alternativamente cromadas, inclusive espelhos,
instaladas a uma altura entre 0,90m e 1,10m. Os seus assentamentos obedecerao as recomendacgoes do
fabricante, devendo ser protegidas contra arranhdes, riscos ou pancadas, funcionando adequadamente,
até a entrega definitiva junto a FISCALIZACAO. Devera a contratada entregar ao contratante duas copias

de chaves de cada porta, devidamente identificadas.

As portas ndo deverao ser arrastadas, nem sofrer impactos. O armazenamento deve ser feito em

local seco, ventilado, protegido de intempéries, sobre estrado plano e nivelado, na horizontal.

A limpeza das portas deve ser efetuada com pano macio e seco ou levemente umedecido em agua
limpa com solugao de sabdo neutro. Ndo é recomendado o uso de escovas, palhas de ago e agentes

abrasivos.
2.6.6. Painel/Esquadrias em vidro temperado

Fornecimento e instalagcdo de vidro temperado, na cor verde, fabricado sob medida, obedecendo-se

as dimensdes indicadas em projeto.

Correra por conta da contratada todos os acessorios e ferragens necessarios a fixagao dos vidros na
alvenaria, gesso acartonado, moldura de madeira, ou outro elemento, com o devido cuidado de deixa-los

alinhados e nivelados, devendo sempre seguir a padronizagao existente.

Alertar para que, antes da producéo (corte) do material, todas as medidas deverao ser conferidas no
local do servigo, € no caso de divergéncias que interfiram na sua execucgao, a fiscalizagao devera ser

consultada.

Os entulhos provenientes da instalagdo deverdo ser imediatamente removidos aos locais

direcionados pela FISCALIZACAO. Mantendo o ambiente sempre limpo para uso.
2.6.7. Ferragens

As cavidades para colocacgao das ferragens, deverao ser abertas nos lugares certos e nos tamanhos

justos.

Todos os gonzos, ferragens, travas de seguranga e fechaduras para as esquadrias, deverao ser de
12, Qualidade, atender as especifica¢des de projeto, e estarem em perfeitas condi¢des de funcionamento
de servico. Todas as ferragens, antes do assentamento deverado ser aprovadas pela Fiscalizagdo. O

assentamento de ferragens devera ser procedido com particular esmero.

As dobradicas deverdo ser em quantidade e modelo adequados & peca onde serdo aplicadas de

forma a suportarem, com folga, o regime em que venham ser submetidas.
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Os rebaixos para dobradicas, fechaduras, etc., terdo a forma das ferragens, ndo sendo toleradas
folgas que exijam emendas, taliscas de madeira, etc. Para o assentamento, deverdo ser empregados
parafusos de 12. Qualidade, acabamento e dimensdes correspondentes aos das pegas que fixarem. A
localizacdo das ferragens, serd medida com precisdo, de modo a serem evitadas discrepéncias de

posicao ou diferencas de nivel perceptiveis a vista.
2.6.8. Mola

Devera ser fornecida e instalada mola hidraulica de porta, marca DORMA ou similar, modelo
referéncia BTS 75V, com regulagem de poténcia EN 1-4 para portas de até 1100 mm de largura e até
120 kg de peso. A mesma tera que possuir velocidade regulavel, backcheck mecanico e eixos

intercambiaveis.

Sao de responsabilidade da CONTRATADA os ajustes e lubrificagbes da mola e da respectiva

esquadria.

2.6.9. Vidros:

De uma maneira geral, os vidros deverdo ser planos com espessura indicada. Esses vidros nao
poderdo apresentar distorcdo ou ondulagcédo aparentes, quando examinados a um angulo superior a 52

As chapas de vidro deverao ficar assentes em leito elastico.

Neste item estdo inclusos; os vidros fantasia, liso cristal incolor de 4mm e 6mm, aramado 6mm,

laminado 10mm, temperado incolor 10mm e 6mm, liso fumé 4mm e espelho cristal.
2.7. ESTRUTURA

Consideragdes Gerais: Nenhum conjunto de elementos estruturais - vigas, montantes, lajes, pilares,
etc., podera ser executado sem primordial € minuciosa verificagdo por parte da Fiscalizagdo da perfeita

disposicéo, dimensdes, ligacdes, passagem de tubulagdes, etc.
2.7.1. Escavacao manual profundidade até 1,5m - solo mole e compactado

A execucdo destes trabalhos deve atender as prescrices das normas concernente ao assunto. Todas
as escavagOes deverao ser caso necessario, convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas,
adotando-se todas as providéncias e cautelas aconselhdveis para a seguranga dos operarios e

propriedades vizinhas.

As cavas para fundagodes e outras partes previstas abaixo do nivel do terreno deverao ser executadas
de acordo com as indicagbes constantes no projeto de fundagcbes e demais projetos da obra e de

conformidade com a natureza do terreno encontrado e volume de material a ser deslocado.
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Todo material de ma qualidade e/ou excedente, resultante das escavacgoes, sera removido do local

dos servigos, devendo ser langados em locais aceitos ou indicados pela fiscalizagao.

— Normas Técnicas Especificas:

— NBR 12266 - Projeto e execugédo de valas para assentamento de tubulagédo de agua, esgoto ou

drenagem urbana;

— NR-18 - Condigcbes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao (18.13. - Medidas de

protecéo contra quedas de altura);

— NBR 9061 - Seguranca de escavacao a céu aberto.

A medicao sera por m® (metro cubico) executado, evidenciado em meméoria de calculo.
2.7.2. Aterro compactado

O aterro e a area a ser aterrada deverao estar isentos de materiais putresciveis.

A colocagéao do aterro somente sera iniciada apds a inspec¢ao e aprovacgao da Fiscalizagao.

O material para aterro devera ser arenoso ou lateritico, devendo ser espalhado e fortemente
compactado em camadas, ficando com 0,10m de espessura e com teor de umidade préximo do 6timo e

coeficiente de empolamento de 30%.

N&o serd permitido para o aterro a utilizagdo de material resultante de capina e limpeza da area a

escavar ou outro qualquer, considerado impréprio pela fiscalizagéo.

A Firma Construtora executara todo o movimento de terra necessario para o aterro das cavas, de

acordo com o projeto, devidamente compactado.
A medicao serd por m* (metro cubico) executado, evidenciado em memoria de calculo.
2.7.3. Reaterro manual

Para o reaterro das escavacgdes provisorias, s6 sera aproveitado o material retirado se for de boa
qualidade. Ser4 executado em camadas sucessivas ndo superiores a 20cm, apés a compactacao sendo
copiosamente molhadas e energicamente apicoadas molhadas e energicamente apicoadas, de modo a

serem evitadas fendas, trincas e desniveis por recalque das camadas reaterradas.
A medicéo sera por m* (metro cubico) executado, evidenciado em memoria de célculo.

2.7.4. Apicoamento de concreto
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Devera ser executado, cuidadosamente com a utilizacdo de ferramentas especiais e apropriadas ao
servico, tendo cuidado com as tubulagdes embutidas, sendo que o espaco devera ser deixado limpo e

livre de entulhos.

A medicao sera por m? (metro quadrado) executado, evidenciado em memoéria de calculo.

2.7.5. Estruturas de Concreto Armado
A resisténcia minima do concreto sera aquela indicada em projeto.
A medicao sera por m® (metro cubico) executado, evidenciado em meméoria de calculo.
a) Agregados (EMO/96, NBR-7211, EB-04, NBR-6118 e NB-01)

Os agregados deverao estar isentos de todo e qualquer material ndo comum a eles, evitando-se
assim, o rompimento do concreto. Os mesmos deverdo atender as especificagbes de umidade e

granulometrias previstos para sua aplicagao.
b) Agua (EM - 01/07)
Devera ser usada agua dentro dos limites de potabilidade para o amassamento do concreto.
¢) Cimento (EM 01-05 e NBR-6118, NB-1, ITEM 8.1.1)

N&o sera permitido o uso de tipos diferentes de cimento em uma mesma concretagem, bem como de

marcas diferentes, ainda que, do mesmo tipo, nem o uso de tragos de meio saco ou fragdes.

Os cimentos a serem adotados serdo: CP 32 - Cimento Portland Comum ou os AF - Cimento Portland
de alto-forno. Estes tipos de cimentos deverdo atender as exigéncias das especifica¢des brasileiras e

Associagéao Brasileira de Cimento Portland.
d) Aditivos

Poderao ser utilizados aditivos com a finalidade de modificagdo das condicbes de pega,
endurecimento, resisténcia, trabalhabilidade, cura e permeabilidade do concreto, mediante autorizacéo

da Fiscalizacdo, sendo a porcentagem obedecendo as normas do Fabricante.
e) Equipamentos

Devera se considerar o minimo indispensavel na Obra de: 01(uma) betoneira e 01(um) vibrador,
exceto se o concreto for usinado. O vibrador podera ser de imersao, de forma que permita o perfeito
adensamento do concreto. Podera ser utilizado qualquer tipo de betoneira desde que produzam concretos

uniformes e sem segregacao dos materiais.
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f) Dosagem e Controle Tecnolégico
A Contratada, devera fornecer a Fiscalizacao, através do laudo do Laboratério habilitado.

A dosagem do concreto devera ser racional, de acordo com a resisténcia a compressao a 28 dias,

obedecendo ao fck especificado no calculo estrutural.

g) Execucéo

A execucgao de toda e qualquer parte da fundacgao e estrutura, implica na integral responsabilidade da

Contratada, pela sua resisténcia e estabilidade.

O concreto podera ser preparado na obra ou ser fornecido por concreteiros (concreto usinado),
conforme or¢gamento. Caso a planilha orcamentaria e o projeto especifiquem concreto o usinado e a
CONTRATADA opte por prepara-lo na obra, a CONTRATADA ficara obrigada a apresentar, as suas
expensas, o laudo do corpo de prova com resisténcia igual ou superior ao determinado. Qualquer que for
0 caso, a producao do concreto devera ser uniforme e em volume suficiente para atender o plano de

concretagem estabelecido.
h) Transporte do concreto

O transporte do concreto devera ser efetuado de maneira a evitar desagregacéo ou segregacao de

seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporagao.

Deverao ser utilizados para o transporte do concreto somente: carrinhos de mao, com rodas de pneu,
jericas ou latas. Se for bombeado devera apresentar um dispositivo especial na saida do tubo, para evitar

a segregacao.

O transporte do concreto ndo devera exceder ao tempo maximo permitido para o seu langcamento, e
devera ser preferencialmente langado, direto nas formas. O transporte a longas distancias s6 sera

permitido em veiculos especiais dotados de movimento capaz de manter uniforme o concreto misturado.

Quando utilizados carrinhos ou jericas, deverdo ser executadas rampas, aclives e declives, para

suavizar o percurso.
i) Lancamento (ITEM 13.2, NBR-6118, NB-1)

Devera ser apresentada a FISCALIZACAO com antecedéncia de um dia, a hora de inicio da
concretagem e o tempo previsto para execugdo. Ndo sera permitido o langamento de altura superior a

2m, evitando-se assim a segregacao.
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O intervalo de tempo maximo entre o término do amassamento do concreto e o seu langamento nao
devera exceder a 01(uma) hora, salvo com o uso de aditivos retardadores de pega. Nao sera permitido o

uso de concreto remisturado.

Onde houver presenca de agua deverao ser adotadas providéncias para que o concreto seja langado

sem que haja agua no local e ainda que, quando fresco, ndo possa ser levado pela agua de infiltragao.

Nao sera permitido o arrastamento do concreto a distancias muito grandes, durante o espalhamento,
evitando-se a perda da argamassa por adesao aos locais de passagem pelo deslocamento da mistura

com a enxada.
i) Adensamento (NBR-6118, NB-01 - ITEM 13.2.2)

O adensamento devera ser de tal forma que o concreto ocupe todos os recantos da forma. Os
vibradores de imersao nao deverao ser deslocados horizontalmente, sendo a vibragdo apenas suficiente

para o aparecimento de bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na superficie do concreto.

Aconselha-se a vibragéo por periodos curtos em pontos proximos, ao invés de periodos longos num
unico ponto ou em pontos distantes, retirando-se a agulha do vibrador lentamente evitando-se a formacao
de buracos que se encham de pasta. O tempo de retirada da agulha pode estar compreendido entre 2 ou

3 segundos, ou até 10 a 15 segundos, ou intervalos maiores para concretos mais secos.
k) Curado concreto (NBR-6118 - ITEM 14.1.1)

Devera ser utilizada uma camada de no minimo 5 cm de p6 de serragem, de areia ou qualquer outro

material adequado, mantidos permanentemente umedecidos por um periodo de 7(sete) dias.
) Desmoldagem de formas e escoramentos (NBR-6118-NB-1- ITEM 14.2.1)
Devera atender os seguintes prazos:
— Faces laterais: 03(trés) dias;
— Faces inferiores: 14(quatorze) dias;
— Faces inferiores sem pontaletes: 21(vinte e um) dias.
m) Inspec¢éo do concreto curado

Apos a retirada das formas devera ser comunicada a FISCALIZAC}AO, para verificagdo, onde ocorrer
0 aparecimento de “ninhos de abelha”, vazios ou demais imperfeicbes deverado ser reparados com nata

de cimento.
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Em caso da n&o aceitacdo por parte da FISCALIZACAO do elemento concretado a firma contratada
fica obrigada a demolir e executar novamente sem 6nus para a CONTRATANTE, sendo sujeito a uma

nova verificagao.
2.7.6. Formae desforma

As formas deverao ser executadas em Madeirit de espessura minima de 15mm e contraventamento

conveniente de tal modo que, seja garantida a ndo deformagao das mesmas.

Deverao ser aplicados produtos antiaderente nas superficies das formas antes da colocacdo da

armadura.

Nas formas deverdo ser previstos furos para passagem de tubulagdes e drenagem conforme os
Projetos.

O dimensionamento das formas devera ser feito evitando-se as possiveis deformacdes devido ao

adensamento do concreto fresco.
Nas formas de grandes vaos, sujeitas a provaveis deformacgdes deverao ser previstas contra-flechas.

Por ocasido da concretagem as formas deverao estar limpas e estanques de modo a evitar eventuais
fugas de pasta, molhadas até a saturagao evitando-se assim a absor¢cédo da agua de amassamento do

concreto.

Os blocos de fundacéo deverédo ter suas formas totalmente removidas, antes do aterro ou reaterro

final.

As formas terdao resisténcia necessaria para suportar a pressao resultante do langamento e vibragéo

do concreto, e serao mantidas rigidamente em posigéao.

A CONTRATADA, nos prazos indicados em Projeto Estrutural devera executar a desforma das

estruturas.

Todo o material proveniente das desformas que nao serao reaproveitados deverao ser imediatamente
removidos pela CONTRATADA para local de bota-fora autorizado pelas autoridades competentes, sob

sua responsabilidade.
A medicao sera por m? (metro quadrado) executado, evidenciado em meméria de calculo.
2.7.7. Armaduras: CA50e CA 60

Nao sera permitido o uso de barras de ago que apresentarem excesso de ferrugem, manchas de 6leo

etc.
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Devera ser evitado o deslocamento das armaduras por ocasido da concretagem. Deve-se prever um

recobrimento minimo de armadura em torno de 3 cm para blocos e de 1,5 cm para o restante da estrutura.

Os acos destinados as armaduras deverao ser submetidos a ensaios e analises, de acordo com as
Normas da ABNT, feitos por tecnologistas de reconhecida competéncia e fornecidos os laudos a

Fiscalizacao.

Os ferros cujos comprimentos sejam superiores ao comprimento normal das barras, deverdo ser
soldados ou entdo utilizadas barras especiais sem emendas. No primeiro caso deverao ser previamente

ensaiados e dispostos segundo prescricdo da NB-1.
Deverao ser adotadas precaugoes para evitar oxidagéo excessiva das barras de espera.
Antes do inicio da concretagem elas deverao estar razoavelmente limpas.

A medicao sera por KG (quilograma) executado, evidenciado em memoria de calculo.

2.8. FORRO
2.8.1. Lambris em madeira ou PVC com entarugamento de madeira

Conforme projeto sera fornecido e assentado forro lambrisado, conforme o padrédo e dimensdes do
existente no local, assentados pelo maior tamanho do ambiente, ndo serdao permitidas emendas no

mesmo, os arremates de canto deverao ser apropriados a esse tipo de forro e do mesmo fabricante.

Os mesmos deverdo ser assentados sobre estrutura em madeira, atirantadas, com espagamento
maximo de 50cm de uma pega para a outra, devidamente protegido com cupinicida em todas as

superficies.

O forro devera ser assentado no mais perfeito alinhamento e nivelamento.

A medicéo sera por m? (metro quadrado) executado, evidenciado em meméria de calculo.
2.8.2. Lambris em madeira ou PVC com entarugamento metalico

Conforme projeto sera fornecido e assentado forro lambrisado, conforme o padrao e dimensdes do
existente no local, assentados pelo maior tamanho do ambiente, ndo serdo permitidas emendas no

mesmo, 0s arremates de canto deverao ser apropriados a esse tipo de forro e do mesmo fabricante.

Os mesmos deverdo ser assentados sobre estrutura em metalon, atirantadas, com espagamento
méaximo de 50cm de uma peca para a outra, devidamente protegido com pintura anti-ferruginosa em todas

as superficies dos perfis.
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O forro devera ser assentado no mais perfeito alinhamento e nivelamento.
2.8.3. Entarugamento

A estrutura de entarugamento devera atender espagcamento especifico para a estrutura a ser
sustentada, conforme indicagcdo de projeto ou da fiscalizacdo, devidamente protegido com pintura anti-

ferruginosa e/ou inseticida em todas as superficies das pecgas.

A estrutura devera ser assente no mais perfeito estado alinhamento e nivelamento.

A medicao sera por m? (metro quadrado) executado, evidenciado em memoéria de calculo.
2.8.4. Forro de gesso

Execucéao de forro de gesso acartonado. Sua estrutura se compde de pendurais rigidos regulaveis e
canaletas metdlicas zincadas. O forro com juntas invisiveis de tabica tornando assim um forro liso,

monolitico e de acabamento perfeito.

A medicao sera por m? (metro quadrado) executado, evidenciado em meméria de calculo.

2.9. COBERTURA

DISPOSICOES GERAIS: telha estrutural de fibrocimento / chapas onduladas de fibrocimento / telhas

ceramicas / telhas de ago / telhas de aluminio / ripamento / estrutura.

Deverao ser removidas, todas as telhas que apresentam-se quebradas e/ou danificadas, bem como

0 madeiramento comprometido, tais como cupim e outros.
A medicéo sera por respectiva unidade executada, evidenciado em memoaria de célculo.
2.9.1. Madeiramento

Devera ser em pegas de madeira de lei de 12 qualidade, seca, isenta de broca (angelim vermelho ou
massaranduba), com ripas do mesmo material obedecendo ao projeto fornecido quanto as suas
dimensbes e emendas, tendo-se o cuidado de perfurar a madeira com brocas para marcar a posi¢ao de

cravacgao dos pregos, evitando-se assim a danificacdo das pecas.

As pecas deverdo ser convenientemente dimensionadas de modo a suportarem com folga, sem

qualquer tipo de empenamento ou flecha, a carga do telhado a que forem submetidas.

Todas as pecas terdo bom acabamento, livre de imperfeicdbes e empenamentos, e as aparentes

deverao ser aparelhadas, lixadas e envernizadas.
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A firma empreiteira devera ter toda a precaucao necessaria quanto a execugao dos servigcos no que

concerne ao aparelhamento da mao de obra para evitar acidentes de trabalho.
2.9.2. Estrutura metalica

A estrutura de cobertura metalica devera ser em perfis de aco. Sera constituida de pec¢as apoiadas,
consoante com padrao utilizado na instituicdo, executadas rigorosamente de acordo com o projeto de
estrutura metalica, fornecido, inclusive com pintura apropriada para estrutura metalica, com base

antiferruginosa, acabamento a pistola.
2.9.3. Telhamento

Deverao ser utilizadas telhas, conforme especificagdo em projeto e atendido todas as recomendacoes

do fabricante.
2.9.3.4. Cumeeira/ encalicamento de cumeeiras e beirais/ rufo em concreto /calhas

As cumeeiras deverao ser feitas com capotes em cerdmicas ou fibrocimento ou metalicos, de acordo
com o tipo de cobertura a ser executada e juntamente com os beirais deverdo ser perfeitamente

encaixadas/encaligadas.

Os Rufos deveréao ser executados em chapa de ago galvanizado, nos locais onde forem necessarios,

com largura suficiente para que seja evitado o respingo de aguas e infiltragoes futuras.

Calhas metalicas deverao ser executadas, onde existirem encontro de aguas dos telhados, devera
ser tomado cuidado com a inclinagdo da mesma, para o perfeito escoamento das dguas pluviais, sua
largura devera ser o suficiente para atender ao volume de chuva e evitar respingos e infiltragcdes seu
acabamento devera ser feito com esmero, devendo o mesmo ser aprovado pela Fiscaliza¢do e autoras

do projeto. Conforme indicagao e especificagdo no projeto e acima.
2.10. PINTURA
2.10.1. Considerac¢des gerais

Os servigos deverdo ser executados por profissionais de elevada competéncia e com produtos
preparados industrialmente. As superficies a serem pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina. Deverao ser observadas todas as
instrucbes para o uso fornecidas pelos fabricantes das tintas especificadas. Deverdo ser evitados
escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies nao destinadas tais como: ferragens, pisos, etc..

Sendo os respingos inevitaveis removidos com solventes adequados quando a tinta ainda estiver fresca.
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Deverao ser dadas tantas demaos quantas forem necessarias (minimo de 3), até que se obtenha a
coloracao uniforme desejada partindo-se sempre dos tons claros para os escuros, observando-se os

intervalos minimos por demaos do fabricante.

Os trabalhos de pintura externa ou locais mal abrigados ndo deverdo ser realizados em dias

chuvosos.

Ao abrir a lata, as tintas deverdo apresentar homogeneidade, seja através de simples agitagdo manual
ou mecanica. As tintas que apresentarem excesso de sedimentacdo, coagulacdo, empedramento,
separacgao de pigmentos ou formagao de nata, devem ser rejeitadas. Evitar aplicagdo de pintura em dias

nublados ou com chuva.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de
pintura a que se destinam. A eliminagdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugbes especiais

contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.
A medicao sera por m? (metro quadrado) executado, evidenciado em memoéria de calculo.
2.10.2. Emassamento com massa corrida

Devera ser efetuado todo o preparo prévio da superficie, deverdao ser removidas todas as manchas
de dleo, graxa, mofo e outras com detergente apropriado (aménia e 4gua a 5%). Em seguida, a superficie
devera ser levemente lixada e limpa, aplicando-se uma demao de impermeabilizante, a rolo ou pincel,
diluido conforme indicacdo do fabricante. Apdés 24 horas, serd aplicada, com uma espatula ou
desempenadeira de a¢o, a massa corrida, em camadas finas e em numero suficiente para o perfeito
nivelamento da superficie. O intervalo minimo a ser observado entre as camadas devera atender as

indicagdes do fabricante.
2.10.3. PVA —Interna e externa

As superficies deverdao ser tratadas com selador, emassadas com massa PVA, seguindo-se as
recomendacbes do fabricante para a seguir pintar as superficies com duas ou trés demaos de tinta PVA,

na cor indicada no projeto.
2.10.4. ANTI-FERRUGINOSA - grades e superficies metélicas

Apébs as superficies lixadas e perfeitamente limpas, deverd ser aplicada pintura anti-ferruginosa,

conforme indicagdo do fabricante.
2.10.5. SELADOR

Devera ser aplicada sobre parede, conforme indicacdo e recomendagdes do fabricante.
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2.10.6. ACRILICA EXTERNA

As paredes externas e estruturas, deverao ser tratadas com selador acrilico, e a seguir emassadas
com massa acrilica e posteriormente pintadas com trés maos de tinta Acrilica semi-brilho, nas cores

indicadas no projeto.
Para as superficies que receberao apenas retoque de massa acrilica, a pintura sera em duas demaos.
2.10.7. ACRILICA INTERNA

As paredes internas e forro laje, deverao ser tratados com selador acrilico, e a seguir emassadas com
massa acrilica e posteriormente pintadas com trés méaos de tinta Acrilica semi-brilho, nas cores indicadas

no projeto.

Para as superficies que receberdo apenas retoque de massa, a pintura sera em duas demaos de tinta

acrilica.
2.10.8. Verniz poliuretanico ou acrilico

Todas as superficies das esquadrias de madeira — portas, deverao ser preparadas para receberem trés
demaos de verniz. As superficies deverao ser lixadas, limpas de poeira e seladas com selador para

madeira antes da pintura de acabamento com verniz, até obter-se um acabamento aveludado.
2.10.9. Acrilica para piso

Fornecimento de material e execugao de pintura, em duas demaos, para pintura de piso e demarcagao

de quadra poliesportiva.
2.10.10. Esmalte sintético e anticorrosivo

Fornecimento de material e execucdo de pintura, em duas demaos, com esmalte sintético e esmalte
anticorrosivo a base de 6xido de ferro, fabricagdo Coral ou similar. A CONTRATADA devera utilizar rolo
de espuma, pincel macio ou pistola. Misturar o esmalte sintético antes e durante a aplicagdo, com espétula

apropriada isenta de impurezas ou contaminantes. Para limpeza de ferramentas utilizar aguarras.
2.10.11. EPOXI

Sobre parede, ap6és aplicagéo de selador e emassamento epoxi, ou sobre piso. A aplicacdo sera efetuada

segundo instrugdes do fabricante.
2.11. PISOS E REVESTIMENTOS
Este item atende aos tipos de pavimentag¢des indicados abaixo:

e Grés, lajota, ladrilho cerdmico com camada regularizadora;
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e Vinilico;

e Alta resisténcia com camada regularizadora;

¢ Cimentado e camada impermeabilizadora;

e Tacos, parquets em madeira e assoalho com entarugamento;
e Carpete;

e Lambris em madeira com entarugamento.

S6 podera ser executada a pavimentacao final, apds o assentamento de canalizagbes que devem

passar sob elas, sendo que os pisos terdo caimento necessario ao perfeito escoamento das aguas.
A medicao sera por m? (metro quadrado) executado, evidenciado em memoéria de calculo.
2.11.1. Camadaimpermeabilizadora e=10cm

Devera ser lancada sobre o aterro langado e compactado mecanicamente, uma camada de concreto
magro (Fck=100kg/cm?) com espessura de 10cm, que servira de base para os outros tipos de
pavimentacdo, como cimentado liso com juntas no piso da calcada e rampa externa e nas areas
destinadas a banheiros e copa, obedecendo-se criteriosamente o0s niveis previstos no projeto

arquiteténico, com adi¢do de pedra preta, incluindo sika 1.
2.11.2. Camadaregularizadora

Todos os pisos antes da pavimentacao final deverdo ser previamente regularizados obedecendo os

niveis de inclinagdo previstas para a pavimentagao que as deve recobrir.

A camada regularizadora serd executada com argamassa simples no trago 1:5 (cimento — areia),
devidamente desempenada, acabamento semi-aspero, e firmemente ligada a laje de concreto. Para essa
ligacdo ser o mais aderente possivel, sera exigida pela fiscaliza¢do a aplicacao de cola para argamassas

do tipo Sikafix, ou similar.
2.11.3. Cimentado, placas em concreto desempenado, placa pré-moldada de concreto simples

Nos locais indicados em projeto, devera ser executado um calcamento constituido de camada
impermeabilizadora sobre aterro arenoso, devidamente compactado, nas dimensdes definidas em

projeto.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para pregao — Servicos comuns de engenharia
Atualizagdo: Setembro/2021



SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Sera langada sobre o aterro compactado, uma camada impermeabilizadora, de concreto magro com
espessura de 10cm, que servira de base para o calgamento. S6 podera ser executada a pavimentagao
com essa camada, apos o0 assentamento de canalizagdes que devem passar sob elas. Sobre essa
camada sera lancado o acabamento em cimentado liso semi-aspero, de trago 1:5, com juntas plasticas,

formando quadros de 1x1m, da mesma maneira conforme descrito anteriormente.

As superficies terdo acabamento com cimentado, terdo declividade conveniente, de modo a ser

assegurado o rapido escoamento das aguas de chuva e de lavagem, nao devendo ser inferior a 0,5%.
2.11.4. Grés cramico PEI IV, PEI V, ladrilho hidraulico e porcelanato natural e polido

Deverao ser utilizadas lajotas ceramicas, PEI IV ou PEI V, porcelanato natural ou polido de fabricagcao
ELIANE ou CECRISA, nos locais indicados em projeto.

Devera ser empregada argamassa pronta para o uso no assentamento das lajotas, tipo pavimentagao
interna com espessura de no minimo 2mm, sobre camada niveladora previamente colocada e
devidamente curada. Essa aplicacdo devera ser feita com espatula dentada, observada os procedimentos

determinados pelo fabricante do produto.

A colocacéo sera feita de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas no sentido horizontal e

vertical, com espessura de 3mm, e preenchidas com rejunte pronto para uso, na cor aproximada da lajota.

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, sera procedida cuidadosa limpeza da

pavimentacao.

Depois de assentadas, as quais deverao estar esquadrejadas em relacéo as paredes, sera verificada
a sua perfeita colocagdo percutindo-se uma a uma e substituindo as pegas que denotarem pouca

seguranga, ou som “oco”.
2.11.5. Altaresisténcia-cinza

Os pisos de alta resisténcia polidos deverdo ser constituidos por camada niveladora com argamassa
de traco 1:4 (cimento e areia) e uma camada de alta resisténcia de piso cimentista com pigmentacéo
industrial, polidos e encerado, com junta metalica em aluminio na cor natural, obedecendo as

especificagcdes do fabricante.
1. Os pisos teréo juntas de dilatagdo formando painéis de acordo com projeto arquitetdnico.

2. As juntas deverdo ser em aluminio , concordante com piso e alinhadas com a borda superior do
mesmo e terdo altura Unica e nunca inferior a espessura da camada de alta resisténcia acrescido

de 10mm.

3. A espessura da camada dos pisos de alta resisténcia sera de 15mm.
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4. Os pisos e alta resisténcia deverdo ser executados com acabamento polido e bem polido ,
devendo ser o polimento ser executado com pedras esmeris colocadas em maquina rotativa. O
polimento a mao s6 sera permitido nos locais onde nao for possivel o emprego da maquina por

exiguidade de espaco.

5. Aargamassa de alta resisténcia sera do tipo Korodur, aplicada conforme instru¢des do fabricante

e com assisténcia técnica do mesmo.
2.11.6. Ardésia e granito cinza prata ou cinza andorinha

Devera ser empregada argamassa pronta para o uso no assentamento das pedras, tipo pavimentagao
interna com espessura de no minimo 2mm, sobre camada niveladora previamente colocada e
devidamente curada. Essa aplicacdo devera ser feita com espatula dentada, observada os procedimentos

determinados pelo fabricante do produto.

A colocacdo sera feita de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas no sentido horizontal e
vertical, com espessura de 1,5mm, e preenchidas com rejunte pronto para uso, na cor a ser definida e

indicada pela Fiscalizagéo.

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, sera procedida cuidadosa limpeza da

pavimentacao.

Depois de assentadas, as quais deverao estar esquadrejadas em relagao as paredes, sera verificada
a sua perfeita colocagdo percutindo-se uma a uma e substituindo as pegas que denotarem pouca

seguranga, ou som “oco”.

Sobre o granito e a arddsia sera empregada resina acrilica impermeabilizante, com acabamento

brilhante.

Para aplicagédo do produto, sera utilizada trincha ou rolo de 1a. A aplicagao sera efetuada segundo

instrucdes do fabricante.
2.11.7. Vinilico

O revestimento vinilico devera ser cuidadosamente removido, de modo a nao danificar o cobrimento

da laje de piso, o entulho devera ser retirado do local.

2.11.8. Soleiras, peitoris e rodapés
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Deverao ser colocadas soleiras em vaos entre locais com pavimentagao diversa ou com diferenca de
nivel, com espessura de 2 cm nas portas de acesso e portas dos wcs. e copa do prédio, nas dimensdes
obedecendo a espessura das paredes e largura dos vaos de portas excedendo 2cm para cada lado. Nas
portas externas as mesmas deverao possuir rebaixos para evitar escoamento de aguas proveniente de
chuvas para dentro do prédio, assentadas com argamassa no tragco 1:3 (cimento e areia). As soleiras
deverdo ser em granito na cor cinza prata ou andorinha ou em marmore branco, conforme indicado pela

fiscalizagcdo. Terdo acabamento polido.

Deverao ser confeccionados e assentados peitoris em granito polido, na cor cinza prata ou andorinha
ou em marmore branco, nas janelas e balancins do prédio, nas dimensdes obedecendo a espessura das
paredes + 1,5 cm de balango para o lado de fora e largura dos vaos de janelas e balancins excedendo
2cm para cada lado. Todas as pedras de peitoril, deverdo possuir rebaixos para evitar escoamento de
aguas proveniente de chuvas para dentro do prédio e um ligeiro caimento para o lado de fora, assentadas
com argamassa no trago 1:3 (cimento e areia). A largura dos peitoris deve ser a espessura da parede

mais 4 cm. Terdo acabamento polido.

Os rodapés ceramicos deverado atender as especificagdes de projeto e atentarem para o perfeito

alinhamento de nivelamento e acabamento.

A medicao serd por m (metro linear) executado, evidenciado em memoria de célculo.
2.12.  URBANIZACAO
2.12.1. Sinalizagéo

Para a sinalizagdo horizontal devera ser considerada a demarcacéo de pisos conforme defini¢cdes de
projeto e/ou da fiscalizagdo. Devera ser utilizado tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com

microesferas de vidro.
2.12.2. Execucgdo de piso intertravado

Devera ser executado conforme delimitado no Projeto, garantindo-se previamente um solo livre de
contaminantes e de boa compactagdo. Devera ser executado o rebaixamento/preparagdo do

subleito/regularizagédo do solo.

Para evitar afundamentos ap6s o assentamento, o solo deve ser vigorosamente e previamente
compactado. Com caimento minimo de 1% e maximo de 5% (caso contrario, a velocidade de escoamento

superficial reduz a sua infiltrag&o.
2.13. INSTALACOES ELETRICAS,

2.13.1. Considerac8es Gerais

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para pregao — Servicos comuns de engenharia
Atualizagdo: Setembro/2021



Camara
Modelo d
Atualizag

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Sera de responsabilidade da Contratada todas as providencias necessarias para a relocagao e/ou

instalacOes de pontos de iluminacao e forca, conforme indicacdo em projeto.

A CONTRATADA devera realizar os servigos relacionados as instalacdes elétricas de acordo com as

Normas Técnicas Brasileiras.

Os eletrodutos e as conexdes que deverao ser fixados em paredes, divisérias e sobre o forro deverao
ser de PVC rigido roscavel, fabricagcdao Tigre ou similar*. As emendas entre as pecas de eletrodutos
deverao ser executadas por meio de luvas atarraxadas em ambas as extremidades a serem ligadas, até
se tocarem para assegurar continuidade da superficie interna da canalizagdo. Ndo se admitira a eventual

derivacao de eletrodutos sem a utilizagdo de conexdes.

Os eletrodutos rigidos somente deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, abrindo se
nova rosca na extremidade a ser aproveitada e retirando se cuidadosamente todas as rebarbas deixadas
nas operacdes de corte e de abertura de roscas. Os tubos poderao ser cortados a serra, sendo, porém,
escareados a lima para remogao das rebarbas. A tubulagdo sera instalada de modo a ndo formar
cotovelos, apresentando, outrossim, uma ligeira e continua declividade para as caixas. Somente sera
admitido o uso de curvas pré fabricadas para eletrodutos e do mesmo material dos eletrodutos. Nao

deverdo ser empregadas curvas com deflexdo maior que 90°.

A fiacdo elétrica devera ser executada com fios de cobre singelos, isolados em PVC, para baixa
tensdo, marca Prysmian, linha Superastic, ou similar®, de se¢do de 1,5 mm?2, quando dentro de eletrodutos
e/ou calhas, exceto quando indicada outra bitola em projeto. Ja a fiacao eletronica, com fios polarizados

bicolor 2 x 0,75mm?, conforme especificagbes técnicas e projeto especificos.

Os circuitos deverdo manter o equilibrio de fases, a ser constatado pela FISCALIZACAO na ocasido

dos testes, caso ndo seja verificado devera ser refeito pela CONTRATADA.

A CONTRATADA executara os trabalhos complementares ou correlatos, como abertura e
recomposi¢cado de rasgos para condutores e canaliza¢des, bem como, os arremates da execucgéo das
instalagbes. As instalagdes elétrica/eletrdnica deveréao ser testadas e liberadas antes do fechamento dos

forros, de paredes e de divisorias.

Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparelhos e equipamentos devem ser executados
na presenca da FISCALIZACAO.

Completadas as instalagoes, devera a CONTRATADA verificar a continuidade dos circuitos, bem

como efetuar os testes de isolamento, para os quais devera ser observada a NBR-5410 e/ou sucessoras.
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NBR 5410 - Instalagées Elétricas de Baixa Tensao
NBR 5419 (Parte 1) - Protegcdo Contra Descargas Atmosféricas: Principios Gerais

NBR 5419 (Parte 3) - Protecdo Contra Descargas Atmosféricas: Danos Fisicos a Estruturas e Perigos a
Vida

NTD 31.001.04 - Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tenséo (CELPA)
NBR ISO/CIE 8995-1 - lluminagcdo de Ambientes de Trabalho - Parte 1: Interior
NBR 10898 - Sistema de lluminacdo de Emergéncia

A medicao sera realizada por ponto efetivamente instalado/retirado, evidenciado em memoria de

calculo.
2.13.2. Instalag&o pontos Elétricos novos

A CONTRATADA devera fornecer e instalar novos pontos elétricos de tomadas e de interruptores, de
acordo com o projeto, nas divisérias acusticas, nas divisorias de gesso acartonado e nas paredes de

alvenaria de tijolo ceramico.

Os pontos elétricos localizados nas divisorias deverao ser instalados em sincronia com a instalagao
destas. A passagem dos fios e cabos necessarios a instalagdo dos pontos devera seguir as instru¢des de

instalacéo do fabricante das divisérias e pelo projeto apresentado pela CONTRATANTE.

Os acabamentos deverao ser da marca Pial, linha Pialplus ou Pratis, ou similar*, com espelhos na cor
branca. As tomadas deverao serde 03 (trés) pinos (2P+T) universal, os interruptores de 02 (duas) teclas

e as placas cega de 4 x 4”. Manter o ambiente sempre limpo para uso.
2.13.3. Luminérias de embutir

Fornecimento e instalagdo de luminarias de embutir em forro modulado (modulag&o 625 x 625 mm),
no Setor Médico, Recursos Humanos, Informatica, Biblioteca e nova Vara Federal, de corpo em chapa de
aco tratada e pintura eletrostatica na cor branca, refletor e aletas parabdlicas em aluminio anodizado de
alto brilho e étimo controle de ofuscamento, (ref. 2003 4XT26 16W Itaim) ou similar*, com 4 lampadas
fluorescente tubular de 16w, a serem instaladas nos ambientes reformados, conforme Projeto de
Paginacao de Forro. Para a instalagdo cada luminaria foi considerada, na composi¢ao de precos unitarios,

a utilizacdo de 10m de fio 1,5mm?2.
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Fornecimento e instalacdo de luminarias de embutir em forro acartonado, do tipo circular d=15cm para
uma lampada econdmica de 20W, de corpo em chapa de aco tratada, pintura eletrostatica na cor branca,
refletor e aletas parabolicas em aluminio anodizado de alto brilho e étimo controle de ofuscamento,
modelo de referéncia LUSTRES PROJETO Ref. C-2292, incluindo uma lampada fluorescente compacta
de 20W, a serem instaladas nos corredores de circulacao interna do edificio sede. Para a instalacdo cada

luminaria foi considerada, na composi¢ao de prec¢os unitarios, a utilizagdo de 2,0m de fio 1,5mm>.

Os pontos elétricos localizados no forro deverao ser instalados em sincronia com a instalacdo deste.
As instalacdes elétricas deverao ser testadas e liberadas antes do fechamento dos forros, observada a

NBR-5410 e/ou sucessoras.
Manter o ambiente sempre limpo para uso.
2.13.4. QGBT e Quadros de Distribuicéo

Os quadros de distribuicao deverao ser construidos em chapa de aco 16 BSW, do tipo de embutir,
com barramento construido em cobre eletrolitico, de acordo com o especificado abaixo, possuir tampa e
sobre tampa com fecho embutido, com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostatica na cor cinza,

barramento para neutro e terra independentes, fabricacdo SIEMENS ou similar.

O barramento do condutor de protecéo sera eletricamente ligado ao terminal de aterramento principal

(TAP), e o barramento de neutro isolado do mesmo.
2.13.5. Aterramento e (SPDA).

E previsto um condutor de terra para todas as tomadas e para a carcaca das luminarias que contém

reatores para lampadas fluorescentes.

O condutor terra deverd partir do quadro de distribuicdo desde o barramento de prote¢cdo do mesmo,

configurando o sistema de aterramento tipo TN.

A resisténcia de terra ndo devera ultrapassar 5 ohm, em qualquer época do ano, sendo que a mesma

devera ser medida na entrega da obra, presente a fiscalizagao.
2.13.6. CIRCUITOS TERMINAIS

Os circuitos terminais serdo todos a trés fios (FNT ou FFT) e tem suas sec¢des indicadas no quadro

de cargas.

Deve ser tomado especial cuidado no aterramento de carcacga de reatores e luminarias da iluminagéo

fluorescente.

O s eletrodutos serao emendados entre si através de luva de PVC rigido, rosqueavel.
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2.14. INSTALAGCOES DE REDE ESTRUTURADA

As instalacdes, telefénicas e de rede logica, inclusive as devidas interligagcdes deverdo ser executadas
com esmero e bom acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente
arrumados em posicao e firmemente ligados as estruturas de suporte, formando um conjunto mecanico

e eletricamente satisfatério e de boa aparéncia.

S6 deverdao ser empregados materiais rigorosamente adequados a finalidade em vista, que

satisfacam as normas da ABNT que lhes sejam aplicaveis.
A medicao serd por respectiva unidade executada, evidenciado em memoria de célculo.
2.15. INSTALACOES PROTEGAO/COMBATE INCENDIO

Sempre que demandado pela fiscalizagao, deverao ser fornecidos e instalados os equipamentos de

protecao contra incéndio nos locais e nas quantidades indicadas pela fiscalizagao.

Todos os extintores e placas deverao ser fixados na parede, nos locais indicados em projeto ou de
acordo com indicacdo da fiscalizagdo caso necessario. Deverdao ser seguidas as recomendagodes
presentes na IT03 (2019) do CBMPA.

Os sistemas de sinaliza¢do e iluminagcdo de emergéncia deverao ser instalados de acordo com as

recomendacdes da IT05 (2019) do CMBPA e de acordo com o projeto de prevengéo e combate a incéndio.
As placas de sinalizagao de emergéncia devem possuir as seguintes caracteristicas:

e Ser construidas em material rigido, fotoluminescente, e sem incorporacdo de substadncias
radioativas e sem caracteristicas de toxicidade. Quando utilizado material polimérico ter

espessura minima de 2 (dois) mm;
e Ser construidas em materiais autoextinguiveis e retardantes a propagacao do fogo;
e Resistir a agentes quimicos e limpeza;
e Resistir a agua;
e Resistir ao intemperismo;

e Possuir propriedades luminescentes que garantam a luminancia e o tempo de atenuacdo apos
se extinguir a fonte luminosa incidente que constam no Quadro 1 da IT 05 - PARTE Il -

Sinalizagao de Emergéncia.
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Para a instalagao de tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverao ser recortados
cuidadosamente com talhadeira, conforme marcacéao prévia dos limites de corte. No caso de blocos de

concreto, deverao ser utilizadas serras elétricas portateis, apropriadas para essa finalidade.

As tubulagbes embutidas em paredes de alvenaria seréo fixadas pelo enchimento do vazio restante

nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

As valas abertas no solo, para assentamento das canalizacbes, s6 poderado ser fechadas apos a

verificagdo das condi¢Oes das juntas dos tubos, de sua protecao e dos niveis e declividades da rede.

As juntas das canalizagcbes e conexdes deverdo ser executadas de maneira a garantir a

estanqueidade e manter uniforme a se¢édo de escoamento.

Toda a tubulagdo aparente do sistema deve ter acabamento em pintura na cor vermelha, conforme

indicado nas normas de seguranca.

A instalacdo de todo o sistema devera seguir a INSTRUCAO TECNICA 03/2019 PARTE Il - Sistema

de Hidrantes e Mangotinhos para o Combate a Incéndio.

Todo equipamento sera ensaiado sob condigbes simuladas que espelhem as situagdes reais de

funcionamento, ajustando de acordo com as especificagdes do projeto.

Os ensaios, testes e inspec¢des na obra serdo de obrigatoriedade e responsabilidade exclusiva da
contratada e sdo definidos como testes de inspec¢éo requeridos para determinar a conformidade do

conjunto equipamentos/ instalagao.

Todos os ensaios serao executados sob a supervisdo do Contratante, assistidos por seus engenheiros e

serao executados somente por pessoas qualificadas e, com experiéncia no tipo do teste a efetuar.

A contratada fornecera todo o pessoal, material, servigos, instrumentos de testes necessérios e sera
responsavel pela montagem destes equipamentos e, de qualquer outro trabalho de preparacéo para os

ensaios em questao.

Todos os ensaios serdo efetuados de acordo com as Normas Brasileiras pertinentes ou Normas

Internacionais quando exigidas.
A medicao sera por respectiva unidade executada, evidenciado em memoria de célculo.

2.16. LOUCAS E METAIS
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As loucas e aparelhos serdo aplicados conforme instrucdo dos fabricantes, mediante buchas e
parafusos nas dimensdes recomendadas. As torneiras e metais em geral serédo afixados com fita veda-
rosca, com acabamento de 19 qualidade que néo apareca a aplicacao das fitas. Os aparelhos e metais
deverdo funcionar regularmente sem apresentarem pingos, respingos e devem estar colocados em

perfeito prumo com o eixo da rosca que lhe esta guarnecendo.

As bancadas dos banheiros, copas e lavabo serdo em granito Cinza Andorinha, engastadas nas
paredes e executadas nas dimensdes especificadas conforme projeto arquitetdonico. A CONTRATADA

devera fornecer e instalar conforme indicagao do projeto arquitetdnico devida barra de apoio.

As cubas das bancadas dos banheiros e do lavabo serdao de embutir oval na cor branca, fab. Deca,

ref. L37, ou rigorosamente similar.

A cuba da copa sera em aco inox, retangular borda lisa, fab. Tramontina ou rigorosamente similar,

valvula @ 3" com escape (ladréo), para a saida de emergéncia da agua.

Os engates flexiveis terao acabamento cromado, fab. Deca, ref. 4606 C, 40 cm ou rigorosamente

similar.
O mictdrio coletivo sera em louga branca.

Os sifoes serao em PVC ou metalicos com acabamento cromado, fab. Deca, ref. 1680 C ou

rigorosamente similar.

A torneira da pia da copa tera acabamento cromado, com arejador, fab. Deca, ref. 1159 C40 CR ou

rigorosamente similar.

As torneiras das bancadas dos banheiros terdo acabamento cromado, fab. Deca, linha Decamatic,

ref. 1170C, com fechamento automatico ou rigorosamente similar com torneira de didmetro 1/2".

Nos banheiros o vaso sanitario serd na cor branca, com caixa acoplada ecolégica, fab. Deca, linha

Ravena, ref. CP 929 ou rigorosamente similar.

Os vasos sanitarios serao fixados com conjunto de fixagdo para bacia, fab. Deca, ref. SP 13,

acabamento cromado ou rigorosamente similar.

O registro de gaveta tera acabamento cromado, fab. Deca, ref. 1509 C39, com canopla cromada com

preto, fab. Deca, ref. C40 ou rigorosamente similar.

O registro de pressao tera acabamento cromado, fab. Deca, ref. 1416 C39, com canopla cromada

com preto, fab. Deca, ref. C40 ou rigorosamente similar.
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Valvula de escoamento de fundo, unificada para lavatério, acabamento cromado, fab. Deca, ref. 1602

C ou rigorosamente similar.
Antes da instalagcéo de aparelhos podem ser utilizados uns dos seguintes ensaios:

a) Ensaios com Agua: Este ensaio podera ser aplicado nas instalagdes como um todo ou por segdes,
com preenchimento de agua em toda tubulagdo, sob pressdo minima de 6 m.c.a. durante 15
minutos. Podera ser exigido pressao superior a 6 m.c.a., sempre que for verificado, que um

entupimento em um trecho da tubulag¢do pode ocasionar uma pressao superior a esta.

b) Ensaios com Ar Comprimido: Os procedimentos de ensaios sdo semelhantes ao item “Ensaios

com Agua”, porém com presséo de ar comprimido de 3,5 m.c.a., durante 15 minutos.

c) Ensaio com Fumacga: Apos a instalagdo de todos os aparelhos, e preenchimento de todos os
fechos hidricos com agua, introducdo de fumaca sob pressdao minima de 25 mm da coluna de

agua, durante 15 minutos.

A medicao sera realizada por item efetivamente instalado e testado, de acordo com sua respectiva

unidade de medida, evidenciado em memoéria de calculo.
2.17. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

A CONTRATADA devera providenciar a limpeza geral da edificacdo, com remoc¢&o de sobras de

materiais, entulhos e demais necessidades observadas pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera providenciar o bota-fora permanente de forma a manter a retirada regular

de todos os entulhos, embalagens e restos de materiais provenientes da execugao das obras e servigos.

Todas as embalagens de materiais quimicos/téxicos deverdo ser descartadas de acordo com as

orientagoes do fabricante e legislagdo ambiental pertinente, sob responsabilidade da CONTRATADA.

E de total responsabilidade da CONTRATADA o langamento do bota-fora da obra em area de bota-

fora licenciada pelas autoridades competentes.

A CONTRATADA devera providenciar a limpeza geral de todas as esquadrias e vidros, retirando
manchas e respingos, tomando as precau¢des necessarias a fim de ndo danificar as partes pintadas das
esquadrias. A limpeza também podera ser feita aplicando camada fina de gesso e removendo-a com

querosene dissolvido em agua ou alcool.

A CONTRATADA devera providenciar a limpeza geral de todas as superficies revestidas com material
ceramico, retirando manchas e respingos, tomando as precauc¢des necessarias a fim de nao danificar os

revestimentos.
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“A obra sera entregue completamente limpa, com ceramicas e azulejos totalmente rejuntados e

lavados; aparelhos, vidros, bancadas e peitoris isentos de respingos de tintas, emassamentos etc.

2.18. OUTROS ELEMENTOS

Sempre que demandado pela fiscalizagéo, deverao ser fornecidos e instalados itens de marcenaria
elou serralheria, que deverdo atender as especificagdes do projeto previamente fornecidos pela

fiscalizagao, cujo os requisitos deverao atender o padrdo SINAPI e/ou SEDOP.
2.18.1. Pelicula
Devera ser instalada pelicula anti-risco sobre vidro, padrao utilizado no local, do tipo “insulfilm”.
A medicao sera por m? (metro quadrado) executado, evidenciado em meméria de calculo.
2.18.2. Escadatipo marinheiro

Devera ser fornecida e instalada, escada tipo marinheiro com protecao, conforme padrao e dimensdes

adotados no local.

A medicao serd por m (metro linear) executado, evidenciado em memoria de célculo.

2.19. SERVICOS POR HH

Para servicos ndo explicitos na planilha orcamentaria, a demanda podera ser atendida através de

composicao de equipe dimensionada para tal, desde que previamente aprovada pela fiscalizagao.

As demandas atendidas neste item deverao ser eventuais e seu valor financeiro ndo podera

ultrapassar 10% do valor contratual.

A medicdo sera por respectiva unidade executada, evidenciado em memaria de célculo.
Il - CONTROLE DE QUALIDADE E DESEMPENHO DOS SERVICOS
1. DA MEDICAO DOS SERVICOS

Os servicos relativos @ Manutencéo Predial do Instituto Federal do Para, serdo medidos e avaliados
pelo fiscal designado pela Administracdo, que atestara sua conclusdo a contento em consonancia com a

0.S. (ordem de servigo) emitida.
2. DAS PENALIDADES

A CONTRATANTE estara sujeita as seguintes penalidades, que terao por base, no caso das multas,

0 preco unitario da medigao do item licitado, vigente a época da infragao:
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o Pela inexecugéo total ou parcial da Ordem de Servigo, fica a CONTRATADA sujeita as seguintes

sancgoes:
a) Adverténcia;
b) Multa, nas formas previstas nesta Clausula;

c) Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a

CONTRATANTE pelo prazo em Lei, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;
d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE;

e As sancdes previstas nas alineas “a”, ”b”, "c” e "d” poderao ser aplicadas de forma independente,

uma das outras.

Para fins de efetivo controle sobre a execucdo contratual, a CONTRATANTE adota a AVALIACAO

DE DESEMPENHO, a ser apurada mensalmente, conforme critério definido abaixo:

Tabela 1 - Avaliacdo da Prestacdo dos Servicos
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NIVEL DE
ITEM IRREGULARIDADES
CRITICIDADE

Atraso na prestacao de informacgoes e esclarecimentos solicitados pela

01 CONTRATANTE, superior as 24h (vinte e quatro) horas e menor que MEDIO
72h (setenta e duas) horas.

- Atraso na prestacao de informacgdes e esclarecimentos solicitados pela fTE
CONTRATANTE, superior a 72h (setenta e duas) horas.

- Atraso na realizagao do servigo constante na Ordem de Servico R
solicitado pela CONTRATANTE, superior & 48h (quarenta e oito) horas.

. Atraso na realizagdo do servico constante na Ordem de Servico a1
solicitado pela CONTRATANTE, superior & 120h (cento e vinte) horas.

o Atraso na entrega do servigo constante na Ordem de Servigo solicitado e
pela CONTRATANTE, superior a 48h (quarenta e oito) horas.

o Atraso na entrega do servigo constante na Ordem de Servico solicitado e
pela CONTRATANTE, superior a 120h (cento e vinte) horas.
Nao observar as normas legais e regulares aplicaveis e, inclusive, as

07 ALTO
recomendacbes da Administracédo.
Deixar de manter seu pessoal uniformizado, identificando os através de

08 crachas, com fotografia recente, e provendo-os de Equipamentos de MEDIO
Prote¢ao Individual - EPI ‘s.
Deixar de indicar preposto ou indica-lo sem capacidade de tomar ,

09 MEDIO
decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos.
N&o prestar os servigos dentro dos parédmetros e rotinas estabelecidas

10 GRAVE
no contrato.
Dificultar a fiscalizagdo da Administracdo quando da execugao dos

11 ALTO
Servicos.

12 Deixar de registrar as ocorréncias no livro apropriado. ALTO

NOTA As penalidades constantes desta tabela poderao ser aplicadas cumulativamente, desde que

01 tenham ocorridas no prazo de avaliagao, ou seja, no peridio de 12 a 30 de cada més.
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NOTA A nao regularizacao dos problemas reclamados nos prazos estabelecidos implica na aplicagéo
02 de nova penalidade e assim por diante até sua regularizagao

NG Para as ocorréncias que nao constam da relagdo acima, sera aplicado o Nivel de Criticidade
e correspondente as irregularidades de mesmo grau de comprometimento dos servigcos

previstos nesta tabela, salvo as penalidades passiva de aplicagao direta.

O nivel de atendimento dos servicos sera determinado pela Nota de Avaliacdo (NA), que sera utilizado
para aplicacdo de penalidades ocorridas pelas falhas nas suas obrigagdes contratuais, respeitado o

contraditorio a ampla defesa.

A Nota de Avaliagao (NA) sera calculada a partir do registro de ocorréncias que determinara os Pontos
Perdidos — PP, por parte da CONTRATADA, considerando o impacto de criticidade de cada ocorréncia,

conforme critérios e férmula abaixo:

NA =10 - =PP

Onde:
NA — Nota de Avaliagao
> PP — Somatério de Pontos Perdidos

Para efeito de calculo dos pontos perdidos - PP sera atribuido os seguintes valores aos Niveis de
Criticidade:

Tabela 2 - Valores dos niveis de criticidade

NIVEL DE CRITICIDADE PONTOS PERDIDOS (PP)
Médio 0,5
Alto 1,0
Grave 5,0

Serao considerados para aplicagao de sangcdes a CONTRATADA, os seguintes critérios:
e Adverténcia

Sempre que NA, durante um periodo de 01 més a contar da primeira notificagao, for maior ou igual a

6,0 e menor ou igual a 8,0.
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e Multa correspondente a 5% do valor faturado do més de aplicacdo dessa sancéo:

Sempre que em um periodo de 01 més, a contar da primeira notificagao, o resultado da NA for menor

que 6,0 e maior ou igual a 4,0; e/ou
Sempre que CONTRATADA acumular duas Adverténcias consecutivas ou trés intercaladas.
e Multa correspondente a 10% do valor faturado do més de aplicacao dessa sancéo:

Sempre que em um periodo de 01 més, a contar da primeira notificagcéo, o resultado da NA for menor

que 4,0 e maior que 2,0.
Quando a CONTRATADA receber trés adverténcias consecutivas ou quatro intercaladas;
e Rescisdo Unilateral do Contrato proposto pela Unidade Gestora do Contrato:

Quando em um periodo de 01 més, a contar da primeira notificagdo, o resultado da NA for menor que
2.

Quando a CONTRATADA receber mais de trés punigbes consecutivas ou acima de quatro

intercaladas;

E obrigag&o da contratada corrigir todas as falhas na execucdo dos servicos independentemente de

comunicacao.

Caso as falhas sejam detectadas pelo Fiscal da Administragcdo, estas serdao dadas ciéncia
imediatamente ao Preposto da Contratada através do preenchimento do formulario constante no anexo
X - “Notificacdo de Ocorréncia”, para que sejam sanadas. Gerada a Notificagdo, sera realizada as
anotacoes devidas com finalidade de contagem de Pontos Perdidos - PP, utilizados na Nota de Avaliagao
- NA.

e As multas ndo tém carater compensatorio, sdo independentes e cumulativas e ndo eximem a

CONTRATADA da plena execuc¢éo do servigo contratado.

e Atingindo as multas cobradas em um unico més valor superior a 10% da fatura mensal, e sendo
este valor inferior a 40%, podera a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, parcelar o valor que

exceder a 10%.

e As multas poderédo ser relevadas por motivos de forga maior nos termos do paragrafo unico do

artigo 393 do Cadigo Civil Brasileiro.
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o Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivo de
forca maior, de cumprir com suas obrigacdes e responsabilidades relativas ao servico contratado,
devera comunicar, por escrito e no prazo de 24h (vinte e quatro horas), a existéncia daqueles
motivos, devidamente comprovados, indicando a alteragdo dos prazos pretendidos para o
completo restabelecimento da normalidade das atividades.

e O comunicado de forca maior sera julgado a época de seu recebimento com relagao a aceitacao

ou nao do fato de forca maior, podendo a CONTRATANTE constatar a veracidade do fato.
e As penalidades de adverténcia e multas serao aplicadas de oficio pela CONTRATANTE.

e A aplicacdo das penalidades de suspensao tempordaria e declaracdo de inidoneidade é de
competéncia da CONTRATANTE, facultada a defesa a CONTRATA DA no respectivo processo
no prazo de 10 dias uteis da abertura de vistas.

e As referidas penalidades serao aplicadas por documentos oficiais da CONTRATANTE, através
da Coordenadoria de Meio Ambiente e entregue a empresa CONTRATADA mediante protocolo.

e As penalidades poderdao ser aplicadas se forem desobedecidas solicitacbes escritas da
CONTRATANTE para sanar irregularidades constatadas, dentro de 24h (vinte e quatro) horas.

o Todas as multas referidas nos itens acima serao aplicadas em dobro, na reincidéncia da falta no

periodo de 07 (sete) dias corridos, da primeira ocorréncia.

e A critério exclusivo da CONTRATANTE, a quitacdo das multas aplicadas poderd ocorrer
deduzindo-se do pagamento devido a CONTRATADA, por conta dos servicos medidos, nas

medigdes subsequentes ao més da aplicagdo da penalidade.

e As multas terdo sua aplicagdo sob competéncia da CONTRATANTE com observancia dos
seguintes critérios:

e Toda e qualquer irregularidade constatada sera comunicada a CONTRATADA por oficio no

periodo de 24 (vinte e quatro) horas, para que a mesma se manifeste com defesa prévia.

e As multas, por ventura aplicadas, no decorrer do més da execucdo dos servigos, serao
descontadas na medigdo subsequente apds decorrido o prazo de direito de defesa prévia no
prazo de 05 (cinco) dias uteis do recurso interposto pela CONTRATADA e julgamento definitivo
pela CONTRATANTE. O IFPA designara uma Comissdo Permanente para o julgamento dos
recursos apresentados. Para embasar a fase de julgamento sera tomado, por escrito, depoimento

de 3 trés usuarios dentro do IFPA onde ocorreu a infragdo.
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¢ A Notificagdo serd considerada sem efeito pela CONTRATANTE, se for acatada a defesa

oferecida.
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ANEXO Il - PLANILHAS DE REFERENCIA DE PRECO
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ANEXO IV - PLANILHA DE COMPOSICAO DE BDI
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COMPOSIGAO DE BDI DESONERADO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

ITEM | COMPONENTE %
MAXIMO
A Bonificag&o 7,00
A1 Lucro 7,00
B Despesas Indiretas 6,10
B.1 Seguro + Garantia 0,80
B.2 Risco 1,00
B.3 Despesas Financeiras 0,80
B.4 | Administracdo Central 3,50
C Tributos 13,15
C.1 | COFINS 3,00
C.2 |PIS 0,65
C3 |Iss 5,00
C.4 | Contribuigbes Previdenciarias - Lei n° 13.161/2015 4,50
PERCENTAGEM TOTAL 30,77

_ (1+ACHS4R4G)(14DF)(1+L)

BDI (1-T)

1

onde:

AC - Administragcao Central
S - Seguro

G - Garantia

DF - Despesas Financeiras
L - Lucro

T - Tributos

Percentuais do BDI conforme Acérdao TCU 2622/2013-P,

de 25/09/2013 e Lei n°® 13.161/2015.
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ANEXO V — DECLARACAO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

PREGAO ELETRONICO N2 XX/2021
PROPONENTE:

ENDERECO:

CNPJ: FONE/FAX:
DECLARACAO

Declaro, sob as penas da Lei n? 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatorio,
sob a modalidade Pregao Eletrénico n? XX/2023, instaurado pelo processo de n? 23051.023723/2022-20,
que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as

normas de prote¢do do meio ambiente.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentacao das declaragées e certiddes pertinentes dos érgaos
competentes quando solicitadas como requisito para habilitacdo e da obrigatoriedade do cumprimento
integral ao que estabelece o art. 62 e seus incisos, da Instru¢do Normativa n? 01, de 19 de janeiro de
2010, do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestao - MPOG e Decreto n® 7746 de 5 de junho de
2012, que estabelece critérios, praticas e diretrizes para a promog¢ao do desenvolvimento nacional

sustentavel.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentagdo do registro no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa
exerca uma das atividades constantes no Anexo Il da Instru¢do Normativa n? 31, de 03 de dezembro de
2009, do IBAMA.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

Belém-PA, de de 2023.

Assinatura:

Nome:
RG/CPF:

Cargo:
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ANEXO VI — INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO (IMR)

A afericao do resultado dos servicos prestados pela CONTRATADA sera realizada mensalmente por

meio dos indicadores abaixo, sendo que o pagamento sera proporcional ao atendimento das metas

estabelecidas.

Indicador 1

Atendimento, prestagao de informacdes e registro de ocorréncias dentro dos prazos acordados

Item

Descricao

Finalidade

Garantir um atendimento rapido as demandas do 6rgao

Meta a cumprir

Atendimento com prestacao de informacgodes, esclarecimentos e registro de
reclamagoes em até 02 (dois) dias Uteis a partir da notificagao pela
CONTRATANTE

Instrumento de medicéo

Solicitagao de servigos através de e-mail.

Forma de acompanhamento

Relatorio mensal e comunicagdes do fiscal do Contrato.

Periodicidade

Mensal

Mecanismo de céalculo

Cada fatura sera verificada e valorada individualmente.

Inicio de vigéncia

Data de assinatura do contrato.

Faixas de ajuste no pagamento

Se néo ocorrer atraso, o valor da fatura mensal serd integralmente pago.
Se o atraso for de até 2 dias, sera pago 99% do valor da fatura mensal.
Se o atraso for de até 3 dias, sera pago 98% do valor da fatura mensal.
Se o atraso for de até 4 dias, sera pago 97% do valor da fatura mensal.
Se o atraso for de até 5 dias, sera pago 96% do valor da fatura mensal.

Se o atraso for de até 7 dias, sera pago 95% do valor da fatura mensal.

Multa de até 10% sera aplicada sobre o valor da fatura mensal, quando o

Sancgdes
tempo de atraso no atendimento estiver acima de 07 (sete) dias
Esta assegurado o direito de defesa da CONTRATADA nas hipéteses que
ensejarem a aplicacdo das san¢des indicadas acima. Serdo excluidas das
Observacfes valoragdes de atendimento as solicitagdes de atendimento que nao tiverem

sido cumpridas dentro do prazo estabelecido por influéncia de motivos

fortuitos ou for¢a maior.
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Indicador 2

Cobranca correta de servigos

Iltem

Descricao

Finalidade

Garantir um atendimento adequado as demandas do 6rgéo.

Meta a cumprir

Envio correto da cobranga dos servigos prestados.

Instrumento de medicéo

Faturas recebidas.

Forma de acompanhamento

Relatério mensal, comunicagdes do fiscal do Contrato e faturas recebidas

Periodicidade

Mensal

Mecanismo de céalculo

Cada fatura sera verificada e valorada individualmente em caso de

reincidéncia da incorrecao.

Inicio de vigéncia

Data de assinatura do contrato.

Faixas de ajuste no pagamento

Se ndo houver ocorréncia, o valor da fatura mensal sera integralmente
pago.

Se for a primeira ocorréncia de cobrancaindevida, a CONTRATADA
serd notificada.

Se ocorrer reincidéncia de cobranca indevida, sera pago 97% do valor da
fatura mensal.

Se ocorrerem novas reincidéncias, sera pago 94% do valor da fatura

mensal.

Sancodes

Multa de até 10% sera aplicada sobre o valor da fatura mensal, quando

ocorrer a terceira reincidéncia da ocorréncia.

Observacfes

Esta assegurado o direito de defesa da CONTRATADA nas hipéteses
que ensejarem a aplicagdo das sangbes indicadas acima. Serao
excluidas das valoracdes de atendimento as solicita¢cdes de atendimento
que nao tiverem sido cumpridas dentro do prazo estabelecido por

influéncia de motivos fortuitos ou forga maior.
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Indicador 3

Entrega das notas fiscais hos meios e prazos previstos

Item

Descricao

Finalidade

Garantir a entrega tempestiva das notas fiscais nas formas e prazos

estabelecidos.

Meta a cumprir

Entregar as notas fiscais conforme item 16.2.3 do Termo de Referéncia.

Instrumento de medicéo

Faturas recebidas.

Forma de acompanhamento

Relatério mensal, comunicacdes do fiscal do Contrato e faturas

recebidas

Periodicidade

Mensal

Mecanismo de célculo

Cada nota fiscal sera verificada e valorada individualmente em caso de

reincidéncia da incorrecao.

Inicio de vigéncia

Data de assinatura do contrato.

Faixas de ajuste no pagamento

Se nao houver ocorréncia, o valor da fatura mensal serd integralmente
pago.

Se for a primeira ocorréncia de cobranca fora dos meios e prazos
estabelecidos, a CONTRATADA sera notificada e a fatura néo sera
paga enquanto o prazo ndo for corrigido.

Se ocorrer reincidéncia de cobrancga incorreta, a CONTRATADA sera
notificada, a fatura ndo sera paga enquanto o prazo nao for corrigido e
apos correcdo sera pago 97% do valor da fatura mensal.

Se ocorrerem novas reincidéncias, sera pago 94% do valor da fatura

mensal.

Sanc¢bes

Multa de até 10% sera aplicada sobre o valor da fatura mensal, quando

ocorrer a terceira reincidéncia da ocorréncia.

Observacbes

Esta assegurado o direito de defesa da CONTRATADA nas hipoteses
que ensejarem a aplicagdo das sancgdes indicadas acima. Serdo
excluidas das valoragbes de atendimento as solicitagoes de
atendimento que nao tiverem sido cumpridas dentro do prazo

estabelecido por influéncia de motivos fortuitos ou forga maior
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Indicador 4

Quebra do sigilo e violagdo das conversacdes telefénicas sem autorizac&o judicial

Item

Descricao

Finalidade

Garantir a seguranca e sigilo das conversacoes telefonicas.

Meta a cumprir

Manter sigilo das conversagoes telefénicas conforme item 12.19 do

Termo de Referéncia.

Instrumento de medicéo

Oficio.

Forma de acompanhamento

Relatério mensal e comunicagoes do fiscal do Contrato.

Periodicidade

Mensal

Mecanismo de calculo

Cada nota fiscal sera verificada e valorada individualmente.

Inicio de vigéncia

Data de assinatura do contrato

Faixas de ajuste no pagamento

Se nao houver ocorréncia, o valor da fatura mensal sera integralmente
pago.
Se houver quebra de sigilo, sera pago 95% do valor da fatura mensal.

Se ocorrer reincidéncia, sera pago 90% do valor da fatura mensal.

Multa de até 10% sera aplicada sobre o valor da fatura mensal, quando

Sancbes ocorrer reincidéncia da quebra de sigilo e violagdo das conversagoes
telefénicas.
Esta assegurado o direito de defesa da CONTRATADA nas hipo6teses
que ensejarem a aplicagcdo das sanc¢des indicadas acima. Serdo
Observacbes excluidas das valoragoes de atendimento as solicitagoes de

atendimento que n&o tiverem sido cumpridas dentro do prazo

estabelecido por influéncia de motivos fortuitos ou forga maior.
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Indicador 5

Interrupcéo da prestacdo dos servigos

Item Descricao

Finalidade Garantir a correta execugao dos servigos contratados sem interrupgao.

] N&o interromper os servicos sem motivo previamente comunicado e
Meta a cumprir o i .
justificativa baseada em legislagéo vigente.

Instrumento de medicé&o Comunicados e solicitagbes através de e-mail.
Forma de o L .

Relatério mensal e comunicacgdes do fiscal do Contrato.
acompanhamento
Periodicidade Mensal
Mecanismo de célculo Cada nota fiscal sera verificada e valorada individualmente.
Inicio de vigéncia Data de assinatura do contrato

Se nao houver ocorréncia, o valor da fatura mensal sera integralmente pago.

) ) Se ainterrupgao dos servigos for inferior ou igual a dois dias, sera pago 95%
Faixas de ajuste no
do valor da fatura mensal.
pagamento
Se a interrupgao dos servicos for superior a 2 dias, sera pago 90% do valor

da fatura mensal.

Sancs Multa de até 10% sera aplicada sobre o valor da fatura mensal, quando
ancoes
ocorrer interrupgao dos servigos por tempo superior a dois dias.

Esta assegurado o direito de defesa da CONTRATADA nas hipoteses que
ensejarem a aplicacdo das sangobes indicadas acima. Seréo excluidas das
Observacbes valoragdes de atendimento as solicitagbes de atendimento que n&o tiverem

sido cumpridas dentro do prazo estabelecido por influéncia de motivos

fortuitos ou for¢a maior.
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Indicador 6

Cumprimento das demais obrigacdes constantes no edital e seus anexos

Item

Descricao

Finalidade

Garantir a correta execucao dos servigos na forma contratada.

Meta a cumprir

Prestacao dos servicos de forma correta conforme demais obrigacdes

constantes no edital, anexos e contrato.

Instrumento de medicéo

Comunicados e solicitagoes por meio eletrénico ou via formal impressa.

Forma de acompanhamento

Relatério mensal e comunicagoes do fiscal do Contrato.

Periodicidade

Mensal

Mecanismo de calculo

Cada nota fiscal sera verificada e valorada individualmente.

Inicio de vigéncia

Data de assinatura do contrato.

Faixas de ajuste no pagamento

Se nao houver ocorréncia, o valor da fatura mensal sera integralmente
pago. Se for a primeira ocorréncia, a CONTRATADA sera notificada.

Se ocorrer reincidéncia da ocorréncia, sera pago 97% do valor da fatura
mensal. Se ocorrerem novas reincidéncias, sera pago 94% do valor da

fatura mensal.

Multa de até 10% sera aplicada sobre o valor da fatura mensal, quando

Sanc¢bes
ocorrer a terceira reincidéncia da ocorréncia.
Esta assegurado o direito de defesa da CONTRATADA nas hipoteses
que ensejarem a aplicagcdo das sancdes indicadas acima. Seréo
Observacbes excluidas das valoragoes de atendimento as solicitagbes de

atendimento que n&o tiverem sido cumpridas dentro do prazo

estabelecido por influéncia de motivos fortuitos ou forga maior
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ANEXO VII = ESTUDOS PRELIMINARES
1. INFORMACOES BASICAS

Numero do Processo: 23051.023723/2022-20
2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. Contratacdo de empresa especializada na execucao de servicos comuns de engenharia
inerentes a manutencgao predial preventiva e corretiva de bens imoveis, com fornecimento

de pecas, equipamentos, materiais € mao de obra.

2.2. Em razédo do redimensionamento das Unidades Administrativas de Servicos Gerias
(UASG), e visando evitar o fracionamento de despesas, a contratagcdo ocorrera por registro
de pregos para possibilitar o atendimento de outras unidades interessados no mesmo

objeto.

2.3. Registra-se que o trabalho realizado exigiu da Equipe de Planejamento da Contratagdo
uma analise das demandas do Campus, suas caracteristicas, e a real necessidade
institucional, a luz do interesse publico, para identificacdo da solugdo mais vantajosa,

eficiente e sustentavel, em suas respectivas necessidades e caracteristicas.

3. AREA REQUISITANTE

Area Requisitante Responséavel

Pré-Reitoria de Administracao/IFPA Danilson Lobato da Costa

4. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, conforme Art. 32 do Decreto n? 10.024/2019,

voltado para o atendimento a necessidades pontuais, caracterizando contrato por escopo;
4.2. Atuar no ramo pertinente ao objeto da licitacao;
4.3. Estar com o seu cadastro regular no SICAF;

4.4. Nao estar impedido de contratar com qualquer 6rgdo da Administragdo Publica, Direta ou
Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.
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4.5. Ter executado servigos compativeis ao objeto da licitagao;

4.6. O servigo possui natureza continuada, podendo haver prorrogacao do contrato por até 60

meses, conforme art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alteragdes posteriores.

4.7. Nao havera eventual necessidade de transicdo gradual com transferéncia de

conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

4.8. A opcao escolhida pela administragao foi a contracao de execugao de servigos por pregos

unitarios com base nas planilhas de referéncia oficiais.

4.9. Além dos pontos acima, o CONTRATADA devera apresentar declaracdo de que tem pleno
conhecimento das condi¢cdes necessarias para a prestagao do servigo como requisito para

celebragao do contrato.

4.10. O servico sera contratado sob demanda, com fornecimento de material e méo de obra,

conforme necessidade da contratante;

4.11. A contratada é responsavel por promover o correto manuseio dos insumos e destinacdo

dos residuos de modo a ndo contaminar o solo e/ou corpos d’agua locais;

412. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE: S3o critérios de sustentabilidade que
devem ser observados na contratagdo e durante sua execugao: O Guia Nacional de
Contratacées Sustentaveis, disponivel em: <https://www.gov.br/agu/pt-
br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-
contratos/modelos-de-licitacoes-e-

contratos/copy_of AGUGuiaNacionaldeContrataesSustentveis4edio.pdf>.

413. A SUSTENTABILIDADE EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Servico de
engenharia é a atividade destinada a garantir a fruicdo de utilidade ja existente ou a
proporcionar a utilizagdo de funcionalidade nova em coisa/bem material ja existente. A

insercao da sustentabilidade em obras e servigos de engenharia configura-se em:

l. Aspectos técnicos constantes do projeto basico/termo de referéncia (aqui para

servigos comuns de engenharia) ou do projeto executivo;

Il. Observéncia da legislagcdo e normas;
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lll. Obras e servicos de engenharia geram residuos e rejeitos e a fase de

planejamento da contratagdo deve considerar: medidas para a minimizar sua

geracgao e prever sua destinagdo ambiental adequada.

4.13.1. Os critérios e praticas de sustentabilidade que devem ser respeitados pela

contratada em carater de obrigacao, seguintes:

A Contratada devera providenciar se for o caso, o recolhimento dos
recipientes de descartes especiais originarios da contratagdo, para
posterior repasse as empresas industrializadoras, responsaveis pela
reciclagem ou reaproveitamento dos mesmos, ou destinacdo final

ambientalmente adequada, nos termos da Lei Municipal local;

E proibido, & Contratada, o descarte como lixo comum dos recipientes

com sobras, nos termos da Lei Municipal local;

Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos
originarios da contratagédo aterros de residuos domiciliares, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por

Lei, bem como em areas nao licenciadas;

Em caso de prestagao de servigo que gere entulho, lixo ou algum tipo de
residuo, a Contratada deve se responsabilizar pela retirada desse
material da area das instalagdes da Contratante, e dar destino adequado
e ecologicamente correto conforme Lei n? 12.305/2010, regulamentada
pelo Decreto n? 7.404/2010.

4.14. DA SUBCONTRATAGCAO: E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite

de 30%(trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigoes:

E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigagao

A subcontratacdo depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao

técnica necessarios para a execugao do objeto.
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lll. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada,
bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento

das obrigac¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.15. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIOS: Nesta licitacdo ndo sera admitida a

possibilidade de consércio.

l. Com fundamento no art. 33 da Lei 8.666/93, a participagao de consércio é
expressamente vedada no Edital, por ndo haver interesse da Administracdo na
formacdo de tais sociedades. A formacdo de consorcio diminuiria a
competitividade, pela quantidade de competidores individuais interessados. Além
disso, o vulto, a complexidade técnica, a natureza da prestacado do servico e o
valor total estimado do item, ndo justifica que qualquer empresa do ramo necessite

desse tipo de unido em tal empreendimento.

4.16. DA HABILITACAO DA CONTRATADA: A empresa a ser contratada devera cumprir os

seguintes requisitos:

l. N&o existéncia de sangdo que impecga a participagdo no certame ou a futura

contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenagbdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica

(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uni&o - TCU;

e) A empresa contratada devera apresentar documentacgdo relativa a habilitacdo
juridica, regularidade fiscal e trabalhista estabelecidos na minuta padrdo da
Advocacia-Geral da Unido, conforme art. 51, inciso VII, da Lei 13.303/2016 c/c
art. 29 da IN/SEGES/MP n2 05/2017.
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DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, devera ser apresentado pela

licitante:

Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

Balango patrimonial e demonstragées contabeis do ultimo exercicio social,
referentes ao ultimo exercicio social, comprovando indices de Liquidez Geral (LG),

Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente
devera comprovar que possui (capital minimo ou patriménio liquido) equivalente a

10% (dez por cento) do valor total estimado da contrata¢do ou do item pertinente;

4.18. DA QUALIFICACAO TECNICA: As empresas deverdo comprovar, ainda, a qualificacdo

técnica, por meio de:

Registro ou inscricdo na entidade profissional competente;

Comprovacao de aptiddao para desempenho de atividade pertinente e compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitag&o, e indicacdo
das instalacoes e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis
para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um

dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

A comprovacédo de aptidao referida no caso das licitagbes pertinentes a obras e
servigos, sera feita por atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais

competentes, limitadas as exigéncias a:

a) quanto a capacidade técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais

atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, devidamente acervado no CREA, CAU ou CFT, em nome do licitante,
relativo a execugdo de obra ou servico de engenharia, com caracteristicas
compativeis com o objeto desta licitagdo (Exigéncias amparadas pela Sumula
263/2011 - TCU e Acérdao 1.052/2012 — TCU Plenario), conforme abaixo

descrito:
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SERVICOS UND QTD
Manutencéo predial em constru¢des comerciais, publicas ou privadas. m? 2.000
Manutencéo elétrica em construges comerciais, publicas ou privadas, com VA 50
area igual ou superior a 50 kVA.

os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade

econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente;

somente serdo aceitos atestados expedidos ap6s a conclusao do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execucao, exceto se firmado
para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A IN
SEGES/MPDG n. 5, de 2017;

podera ser admitida, para fins de comprovagcdo de quantitativo minimo do
servico, a apresentagcdo de diferentes atestados de servicos executados de
forma concomitante, pois essa situagao equivale, para fins de comprovagao de
capacidade técnico-operacional, a uma unica contrata¢do, nos termos do item
10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017;

O licitante disponibilizara todas as informa¢des necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros
documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual
da contratante e local em que foram prestados os servigos, consoante o disposto
no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

4.19. DAVISTORIA:

Para o correto dimensionamento e elaboragcdo de sua proposta, o fornecedor
podera realizar vistoria nas instalagdes do local de execug¢do dos servicos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 08h as 17h, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone
(91) 9121-6534;
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Il. A Licitante devera emitir declaragcdo de que conhece as condi¢Oes locais para
execucao do objeto ou que realizou vistoria no local do evento, conforme item 3.3
do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017, ou caso opte por nao a realizar, de
gue tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza
do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que nao utilizara
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avencas técnicas ou

financeiras com a Contratante.

4.20. DA LEGISLACAO RELACIONADA: A licitante vencedora contratada devera realizar
todos os servicos em conformidade com as leis, decretos, regulamentos, portarias, normas
federais, estaduais € municipais direta ou indiretamente aplicaveis a obras publicas, em

especial:
l. NBR 13245 -Execucao de pinturas em edificacbes nao industriais;
Il. ABNT NBR 11003 - Tintas - Determinacao da aderéncia;

[l ABNT NBR 14951 - Sistemas de pintura em superficies metalicas - Defeitos e

correcgdes;
V. NBR-6494 Seguranga nos Andaimes;
V. NR-6 Equipamento de Protecao Individual;
VI. NR-18 Procedimentos de segurancga coletiva e individual;
VII. NBR-8681 A¢bes e Segurancga nas Estrutural;
VIII. NR-8 Edificacoes.

IX. Disposicbes das Préaticas de Projeto, Constru¢cdo e Manutencdo de Edificios
Publicos Federais, X - estabelecidas pelo Decreto n. 92.100, de 10/12/1985,
atualizadas através da Portaria n. 2.296, de 23/07/1997 (Praticas da SEAP).

X. Demais normas técnicas especificas aplicaveis e legislacao correlata.
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XI. Para cada categoria profissional, devem ser providenciados pela Contratada os
equipamentos de protecdo individual (EPI), adequados a cada tipo de tarefa, tais
como: botas, capacetes, luvas, 6culos de protecdo, mascaras, cinto de seguranca,
protetor auricular, capas de chuva, macacdes, etc., devendo ainda todo
empregado possuir cracha de identificacdo. Além do fornecimento dos EPI, a
Contratada devera orientar seus funcionarios sobre a sua utilizagcdo e

manutengao.

XII. Decreto n. 7.983/2013, que estabelece regras e critérios para elaboragdo do
orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e

executados com recursos dos orgamentos da Unido.

XII. Regulamentos e determinacgdes de 6rgaos regulamentadores e/ou fiscalizadores

dos servigos publicos locais.
5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. Asolucéo a ser contratada é a de empresa especializada na execuc¢ao de servigos comuns
de engenharia inerentes a8 manutencdo predial preventiva e corretiva de bens iméveis,

com fornecimento de pecas, equipamentos, materiais e mao de obra.

5.2. A pratica de mercado para tal escopo € a contratagcdo de uma lista de atividade a preco
unitario, ndo sendo comum outra modelo de contratagdo. Tanto no mercado privado
quando no servigo publico caracterizado por uma Ata de Registro de Precos que € um
documento vinculativo e obrigacional, que gera expectativa de contratacdo, onde se

registram as condigbes de fornecimento.

5.3. Desta forma, considerando a caracteristica do atendimento a ser feito neste érgao optou-

se pela elaboragao da planilha aberta, possibilitando o atendimento de médio prazo.

5.4. As planilhas de referéncias adotadas sdo construidas com base em pesquisas de mercado
com procedimentos especificos de cada 6rgao (SINAP e SEDOP) e sédo consideradas
como melhores referéncias a serem adotadas pelos érgaos publicos com indicagdo do
préprio TCU.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
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6.1. A descricdo da solugdo como um todo envolve a contratagdo de servicos comuns de

engenharia inerentes a manutencgao predial preventiva e corretiva de bens imoveis, com

fornecimento de pecas, equipamentos, materiais e mao de obra, conforme abaixo descrito:

6.1.1.

SISTEMA HIDRAULICO / HIDRO-SANITARIOS:
Rede Hidraulica e Sanitaria;

Caixas D aguas;

Hidrémetros;

Demais Componentes da Rede.

. SISTEMA ELETRICO DE ALIMENTAGCAO DE ENERGIA (rede comercial):

Rede Elétrica de Alimentacao de 380/220VAC;

Rede Elétrica de Alimentacao de 110VAC (Aterrada);
Quadros de Distribuigdo de Forca (QDF);

Quadro de Distribuicao Geral (QDG);

Rede de lluminagéao (Principal e de Emergencial);
Medidores de Energia;

Subestagdo com capacidade instalada de 45 KVA,;

6.1.3.SISTEMA DE PROTEGAO / ATERRAMENTO:

Malha de Aterramento;

. SISTEMA DE PROTEGAO E ALARMES CONTRA INCENDIO:

Rede de Hidrantes;

Sistema de Extintores Manuais (efeito de inspeg¢ao);

. INFRAESTRUTURA:

Pintura;
Piso;

Vidros;
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e Alvenaria;

e Serralheria.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

7.1.

A estimativa das quantidades a serem contratadas se baseiam na disponibilidade
orcamentaria da Administracdo no quesito MANUTENCAO E CONSERVAGCAO DE BENS
IMOVEIS, sendo assim, em razdo das especificidades do objeto, a indicacdo deste
quantitativo fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento
equivalente, respeitando a requisicdo minima e maxima dos servigos; essa metodologia
se da pelas inumeras necessidades de manutengao predial tanto de ordem preventiva,

quanto corretiva.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

8.1.

8.2.

O valor evidenciado no Plano Anual de Contratagdes (PAC) 2021, conforme planilha anexa
ao processo de contratacdo, reflete a disponibilidade orcamentaria da Administragdo no
quesito MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, no momento da insercdo
dos itens no sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratagbes (PGC) no

exercicio 2022.

Para estimar o valor da contratacédo a Area Especializada no objeto contratual estimou o
valor de R$ 5.000.000,00 para a realizagdo de servicos comuns de engenharia, tendo
como base orcamentaria as planilhas de referéncias SINAPI e SEDOP, vigentes no

periodo da contratagdo, nos termos da legislacdo vigente.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

9.1.

9.2.

Em regra, conforme § 12 do art. 23 da Lei n? 8.666/93, os servigos deverao ser divididos
em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viaveis,
procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis
no mercado e a ampliagdo da competitividade sem perda da economia de escala (Sumula
247 do TCU).

O disposto, no entanto, ndo se aplica a presente demanda, sendo necessario o

agrupamento dos servigos em um unico LOTE, haja vista a necessidade de padronizagéo.
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9.3. No caso de servicos, a divisdo considerara a unidade de medida adotada para afericao
dos produtos e resultados, e sera observada a demanda especifica de cada érgao ou

entidade participante do certame. (Redacao dada pelo Decreto n? 8.250, de 2.014).

9.4. Na situacao prevista no subitem acima, devera ser evitada a contratagdo, em um mesmo
6rgao ou entidade, de mais de uma empresa para a execugdo de um mesmo servico, em
uma mesma localidade, para assegurar a responsabilidade contratual e o principio da

padronizacgéo.

9.5. Em que pese a inviabilidade técnica e prejuizo ao conjunto, no caso de parcelamento do
objeto, estarem bem evidenciados, no presente processo, cabe reforgar que a aglutinacao
dos servigos ira, ainda, contribuir para melhor gestao, padronizacao e fiscalizacdo da
contratacdo, da SOLUCAO, e diminuir o custo administrativo no gerenciamento de todo o

processo de contratacao.

9.6. Ante o exposto e, considerando a imutabilidade da demanda e a imposi¢ao técnica para
gue o servigo objeto do certame seja executado por Unica contratada, o parcelamento do
objeto foi considerado invidvel, além de técnica e economicamente prejudicial a

Administragc&o, ao passo que um unico contrato se mostra eficiente, exequivel e vantajoso.

9.7. Justifica-se o ndo parcelamento, apesar dos mesmos serem divisiveis, pelo fato do
agrupamento facilitar a gestéo e fiscalizagdo do contrato e por trazer maior atratividade ao
mercado, aumentando assim a competitividade por um contrato Unico com todos os

servi¢cos agrupados.

9.8. A separagéao dos itens objeto desta licitagdo acarretaria um custo maior a administragao
no que se refere a contratacdo de uma empresa ao invés de duas ou mais, 0 que ndo
respeitaria o principio de economicidade. A separacdo dos itens também dificultara a
coordenacdo das atividades relacionadas, ja que com o agrupamento, a administragao &
beneficiada com a gestdo do contrato centralizada em um unico fornecedor, propiciando
agilidade na resolucao de problemas contratuais, melhor gestao dos servigos, menor gasto
de tempo e pessoal envolvido, tendo em vista que os itens possuem caracteristicas de
atividades semelhantes, observando-se o principio da eficiéncia - art. 37, caput,

Constituicao Federal.
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9.9. O critério de julgamento serd o de menor prego no lote, porém, 0s servicos ndo serao
parcelados dentro do lote, para manutencdo da padronizagdo, fator que sera melhor
administrado mediante Unico contrato. Cumpre-nos enfatizar, ainda, que a opg¢ao
mencionada se justifica, tendo em vista que a mesma nao restringira o carater competitivo

do certame, muito menos a perda da economia de escala.
10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
10.1. Nao ha informacdes sobre contratacdes correlatas, para esta contratagao.
11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

11.1. Os itens que compdem o objeto da presente contratacdo estdo previstos no
planejamento da Administragdo, mais especificamente o Plano Anual de Contratagdes

(PAC), que constituem os anexos deste Estudo Técnico Preliminar.

11.2.  Convém mencionar que outros Campus poderdo aderiram ao plano de contratagao no
intuito de reunir toda a demanda em s6 processo licitatdrio, concretizando toda a demanda

comum referente ao objeto que se pretende contratar.

11.3.  Havendo interessados, a demanda comum sera consolidada no Termo de Referéncia
(TR).

11.4. Ressalta-se, ainda, que essa demanda esta alinhada com o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) do IFPA.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1. Realizag¢do da contratacdo de empresa especializada na execucdo de servicos comuns
de engenharia inerentes @ manutencéo predial preventiva e corretiva de bens imoveis,
com fornecimento de pegas, equipamentos, materiais € mao de obra, por meio do Pregéo
Eletrénico, processado pelo Sistema de Registro de Precos, visando a economicidade e
celeridade do processo, bem como a proposta mais vantajosa em virtude do aumento da

competitividade pela participacdo de empresas de diversos locais do pais.
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12.2. A utilizagdo do Sistema de Registro de Precos encontra amparo no artigo 39, incisos ||
e lll, do Decreto 7.892/2013, em razado da conveniéncia da contratacdo de servigos
remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa, e a necessidade de
contratacdo de servigcos para atendimento a mais de uma unidade, conforme Plano de
Redimensionamento das UASG do IFPA, aprovado pela Nota Técnica SEI n¢
30428/2020/ME, em atendimento a Portaria n? 13.623, de 10 de dezembro de 2019.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

13.1.  Os servicos serao prestados no (s) endereco (s) indicado (s) no Termo de Referéncia
(TR), de acordo com a necessidade da Administracdo, mediante prévia consulta de

disponibilidade orcamentaria.

13.2. O Contrato Administrativo sera celebrado pelo pela Reitoria do IFPA, que coordenara
a gestao contratual, orgamentaria e financeira, alinhando-se a solugdes ja em execugao

em outros objetos.

13.3. O servico contrato demanda conhecimento técnico-especifico para sua
gestao/acompanhamento, sendo imprescindivel que os servidores designados para

fiscalizagao acompanhem as possiveis atualizagoes legislativas pertinentes ao objeto.
14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1. A contratada devera providenciar o recolhimento e 0 adequado descarte dos frascos
de tintas originarios da contratagdo, recolhendo-os ao sistema de coleta montado pelo
respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de

sua destina¢do final ambientalmente adequada.

14.2. Destinagdo final ambientalmente adequada: destinagdo de residuos que inclui a
reutilizagdo, a reciclagem, a compostagem, a recuperagao e o aproveitamento energético
ou outras destinagbes admitidas pelos 6rgaos competentes, observando normas
operacionais especificas de modo a evitar danos ou riscos a saude publica e a segurancga

€ a minimizar os impactos ambientais adversos.
15. DECLARAQAO DE VIABILIDADE
15.1.  Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.

16. JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE
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16.1. A contratacao é viavel e imprescindivel, levando em consideragéo as necessidades da

Administracao e as exigéncias da legislacao vigente.

17. RESPONSAVEIS

Belém-PA, 13 de julho de 2023.

ATO DE APROVACAO DA AUTORIDADE COMPETENTE

Nos termos do disposto no Art. 22 da Lei 9.784/1999, aprovo
e justifico o presente Estudo Técnico Preliminar pela
demonstragdo da adequacdo entre os fatos descritos e
ocorridos, a base legal e a medida adotada para presente
contratagdo publica.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

ORDENADOR DE DESPESAS

Assinado de forma digital por
& o DEVANEY CRISTINA LIMA
ll’?;.\:nzsbmlnqlmulfumm CARDOS0:41112229272
e oproes9 ksemias Dados: 2023.07.17 16:21:36
Portarla s 1,1340A8 -03'00'
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UASG 158135 Estudo Técnico Preliminar 10/2023

Estudo Técnico Preliminar 10/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23051.023723/2022-20

2. Descricao da necessidade

Contratacdo de empresa especializada na execucgdo de servicos comuns de engenharia inerentes a manutengéo
predial preventiva e corretiva de bens iméveis, com fornecimento de pecas, equipamentos, materiais e méo de obra.

Em raz&o do redimensionamento das Unidades Administrativas de Servigos Gerias (UASG), e visando evitar o
fracionamento de despesas, a contratagdo ocorrera por registro de pregos para possibilitar o atendimento de outras
unidades interessados no mesmo objeto.

Registra-se que o trabalho realizado exigiu da Equipe de Planejamento da Contratacdo uma analise das demandas
do Campus, suas caracteristicas, e a real necessidade institucional, a luz do interesse publico, para identificagcdo da
solugdo mais vantajosa, eficiente e sustentavel, em suas respectivas necessidades e caracteristicas.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Pré-Reitoria de Administracao/IFPA Danilson Lobato da Costa

4. Descricao dos Requisitos da Contratacdo

Trata-se de servico comum de engenharia, conforme Art. 3° do Decreto n° 10.024/2019, voltado para o
atendimento a necessidades pontuais, caracterizando contrato por escopo;

Atuar no ramo pertinente ao objeto da licitagé&o;
Estar com o seu cadastro regular no SICAF;

Nédo estar impedido de contratar com qualquer 6rgdo da Administracdo Publica, Direta ou Indireta,
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.

Ter executado servicos compativeis ao objeto da licitacao;

O servigo possui natureza continuada, podendo haver prorrogagdo do contrato por até 60 meses,
conforme art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterac8es posteriores.

Nao havera eventual necessidade de transicao gradual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas.

A opcéo escolhida pela administracéo foi a contragdo de execugdo de servigos por precos unitarios com
base nas planilhas de referéncia oficiais.
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Além dos pontos acima, a CONTRATADA deverd apresentar declaracdo de que tem pleno
conhecimento das condi¢cdes necessarias para a prestacao do servico como requisito para celebracao
do contrato.

O servico serd contratado sob demanda, com fornecimento de material e mao de obra, conforme
necessidade da contratante;

A contratada é responséavel por promover o correto manuseio dos insumos e destinacdo dos residuos de
modo a ndo contaminar o solo e/ou corpos d agua locais;

DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE: S&o critérios de sustentabilidade que devem ser
observados na contratacdo e durante sua execuc¢do: O Guia Nacional de ContratacBes Sustentaveis,
disponivel em: <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-
convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos

/copy_of AGUGuiaNacionaldeContrataesSustentveis4edio.pdf>.

A SUSTENTABILIDADE EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Servico de engenharia é a
atividade destinada a garantir a fruicdo de utilidade ja existente ou a proporcionar a utilizacdo de
funcionalidade nova em coisa/bem material ja existente. A insercdo da sustentabilidade em obras e
servicos de engenharia configura-se em:

- Aspectos técnicos constantes do projeto basico/termo de referéncia (aqui para
servicos comuns de engenharia) ou do projeto executivo;

- Observancia da legislacdo e normas;

- Obras e servicos de engenharia geram residuos e rejeitos e a fase de planejamento
da contratacdo deve considerar: medidas para a minimizar sua geracdo e prever sua
destinacdo ambiental adequada.

Os critérios e praticas de sustentabilidade que devem ser respeitados pela contratada em carater de
obrigacao, seguintes:

- A Contratada devera providenciar se for o caso, o recolhimento dos
recipientes de descartes especiais originarios da contratacdo, para posterior
repasse as empresas industrializadoras, responsaveis pela reciclagem ou
reaproveitamento dos mesmos, ou destinacdo final ambientalmente
adequada, nos termos da Lei Municipal local;

- E proibido, a Contratada, o descarte como lixo comum dos recipientes com
sobras, nos termos da Lei Municipal local;

- Em nenhuma hipétese a Contratada poderéa dispor os residuos originarios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
nao licenciadas;

- Em caso de prestacdo de servico que gere entulho, lixo ou algum tipo de
residuo, a Contratada deve se responsabilizar pela retirada desse material da
area das instalacdes da Contratante, e dar destino adequado e
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ecologicamente correto conforme Lei n°® 12.305/2010, regulamentada pelo
Decreto n° 7.404/2010.

DA SUBCONTRATACAO: E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 30%(trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

- E vedada a subcontratacido completa ou da parcela principal da obrigac&o

- A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo
técnica necessarios para a execuc¢édo do objeto.

- Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execuc¢do contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

DA PARTICIPACAO DE CONSORCIOS: Nesta licitagéo néo sera admitida a possibilidade de consércio.

- Com fundamento no art. 33 da Lei 8.666/93, a participacdo de consércio é
expressamente vedada no Edital, por ndo haver interesse da Administracdo na
formacdo de tais sociedades. A formacao de consércio diminuiria a competitividade,
pela quantidade de competidores individuais interessados.

- Além disso, o vulto, a complexidade técnica, a natureza da prestacéo do servico e o
valor total estimado do item, ndo justifica que qualquer empresa do ramo necessite
desse tipo de unido em tal empreendimento.

DA HABILITACAO DA CONTRATADA: A empresa a ser contratada devera cumprir os seguintes

requisitos:

- Nao existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- SICAF;

- Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

- Cadastro Nacional de CondenagGes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm
/consultar_requerido.php).

- Lista de Iniddneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU,

- A empresa contratada deverd apresentar documentagdo relativa a habilitacdo
juridica, regularidade fiscal e trabalhista estabelecidos na minuta padréo da Advocacia-
Geral da Unido, conforme art. 51, inciso VII, da Lei 13.303/2016 c/c art. 29 da IN
/SEGES/MP n° 05/2017.

DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, devera ser apresentado pela licitante:
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- Certidao negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

- Balango patrimonial e demonstra¢gfes contabeis do Ultimo exercicio social, referentes
ao ultimo exercicio social, comprovando indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

- O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera
comprovar que possui (capital minimo ou patriménio liquido) equivalente a 10% (dez
por cento) do valor total estimado da contratacdo ou do item pertinente;

DA QUALIFICACAO TECNICA: As empresas deverdo comprovar, ainda, a qualificacéo técnica, por meio

de:

- Registro ou inscrigdo na entidade profissional competente;

- Comprovacao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, e indicacdo das
instalacGes e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a
realizacéo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros
da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

- A comprovacdo de aptidao referida no caso das licitacBes pertinentes a obras e
servigos, serd feita por atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as
exigéncias a:

- Quanto a capacidade técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, devidamente acervado no CREA, CAU ou CFT, em nome do
licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia, com
caracteristicas compativeis com o objeto desta licitacdo (Exigéncias amparadas
pela Sumula 263/2011 - TCU e Acoérdéo 1.052/2012 — TCU Plenario), conforme
abaixo descrito:

SERVICOS UND QTD

Manutencdo predial em construgGes comerciais, publicas ou
privadas.

m2 2.000

Manutencdo elétrica em constru¢cdes comerciais, publicas ou
privadas, com area igual ou superior a 50 kVA.

kVA 50

- Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente;
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- Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execuc¢édo, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A IN SEGES/MPDG n.
5, de 2017;

- Podera ser admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servico, a
apresentacéo de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante,
pois essa situagdo equivale, para fins de comprovagdo de capacidade técnico-
operacional, a uma unica contratagéo, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017,

- O licitante disponibilizard todas as informagBes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos,
cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local
em gue foram prestados os servi¢os, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-
A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

- Para o correto dimensionamento e elaboracédo de sua proposta, o fornecedor podera
realizar vistoria nas instalacdes do local de execucdo dos servicos, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08h as 17h, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (91) 9121-6534;

- A Licitante devera emitir declaracdo de que conhece as condi¢bes locais para
execucdo do objeto ou que realizou vistoria no local do evento, conforme item 3.3 do
Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017, ou caso opte por ndo a realizar, de que tem
pleno conhecimento das condi¢fes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho,
que assume total responsabilidade por este fato e que nédo utilizard deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejam avencas técnicas ou financeiras com a
Contratante.

DA LEGISLACAO RELACIONADA: A licitante vencedora contratada devera realizar todos 0s servigos
em conformidade com as leis, decretos, regulamentos, portarias, normas federais, estaduais e
municipais direta ou indiretamente aplicaveis a obras publicas, em especial:

NBR 13245 —Execuc¢éo de pinturas em edificacdes nao industriais;
ABNT NBR 11003 - Tintas - Determinagéo da aderéncia;

ABNT NBR 14951 — Sistemas de pintura em superficies metélicas — Defeitos e
correcoes;

NBR-6494 Seguranca nos Andaimes;

NR-6 Equipamento de Protecao Individual;

NR-18 Procedimentos de seguranca coletiva e individual;
NBR-8681 Acdes e Seguranga nas Estrutural;

NR-8 Edifica¢bes.
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Disposi¢cbes das Préticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos
Federais, X - estabelecidas pelo Decreto n. 92.100, de 10/12/1985, atualizadas através
da Portaria n. 2.296, de 23/07/1997 (Préaticas da SEAP).

Demais normas técnicas especificas aplicaveis e legislagao correlata.

Para cada categoria profissional, devem ser providenciados pela Contratada os
equipamentos de protecéo individual (EPI), adequados a cada tipo de tarefa, tais como:
botas, capacetes, luvas, 6culos de protecdo, mascaras, cinto de seguranca, protetor
auricular, capas de chuva, macacdes, etc., devendo ainda todo empregado possuir
cracha de identificacdo. Além do fornecimento dos EPI, a Contratada devera orientar
seus funcionérios sobre a sua utilizagdo e manutencgéo.

Decreto n. 7.983/2013, que estabelece regras e critérios para elaboracdo do orgcamento
de referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e executados com
recursos dos orgcamentos da Unido.

Regulamentos e determinacdes de 6rgédos regulamentadores e/ou fiscalizadores dos
servigos publicos locais.

5. Levantamento de Mercado

A solugdo a ser contratada é a de empresa especializada na execugédo de servicos comuns de engenharia inerentes
a manutencéo predial preventiva e corretiva de bens imdveis, com fornecimento de pecas, equipamentos, materiais
e méao de obra.

A pratica de mercado para tal escopo € a contratagdo de uma lista de atividade a preco unitario, ndo sendo comum
outra modelo de contratagdo. Tanto no mercado privado quando no servico publico caracterizado por uma
Ata de Registro de Precos que é um documento vinculativo e obrigacional, que gera expectativa de contratacéo,
onde se registram as condic¢des de fornecimento.

Desta forma, considerando a caracteristica do atendimento a ser feito neste 6rgdo optou-se pela elaboragdo da
planilha aberta, possibilitando o atendimento de médio prazo.

As planilhas de referéncias adotadas sé@o construidas com base em pesquisas de mercado com procedimentos
especificos de cada 6rgdo (SINAP e SEDOP) e sdo consideradas como melhores referéncias a serem adotadas
pelos 6rgaos publicos com indicagdo do préprio TCU.

6. Descricao da solucao como um todo

A descrigdo da solugdo como um todo envolve a contratacdo de servicos comuns de engenharia inerentes a
manutencao predial preventiva e corretiva de bens imdveis, com fornecimento de pegas, equipamentos, materiais e
mé&o de obra, conforme abaixo descrito:

SISTEMA HIDRAULICO / HIDRO-SANITARIOS:

Rede Hidraulica e Sanitéria;

Caixas D aguas;

Hidrémetros;
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Demais Componentes da Rede.

SISTEMA ELETRICO DE ALIMENTACAO DE ENERGIA (rede comercial):
Rede Elétrica de Alimentagdo de 380/220VAC;

Rede Elétrica de Alimentagdo de 110VAC (Aterrada);

Quadros de Distribuicdo de Forca (QDF);

Quadro de Distribuicdo Geral (QDG);

Rede de lluminagéo (Principal e de Emergencial);

Medidores de Energia;

Subestacé@o com capacidade instalada de 45 KVA,;

SISTEMA DE PROTECAO / ATERRAMENTO:

Malha de Aterramento;

SISTEMA DE PROTECAO E ALARMES CONTRA INCENDIO:
Rede de Hidrantes;

Sistema de Extintores Manuais (efeito de inspecao);
INFRAESTRUTURA:

Pintura;

Piso;

Vidros;

Alvenaria;

Serralheria.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa das quantidades a serem contratadas se baseiam na disponibilidade orgamentaria da Administragdo no
quesito MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, sendo assim, em razdo das especificidades do
objeto, a indicacdo deste quantitativo fica postergada para 0 momento da assinatura do contrato ou instrumento
equivalente, respeitando a requisicdo minima e maxima dos servi¢os; essa metodologia se da pelas indmeras
necessidades de manutencéo predial tanto de ordem preventiva, quanto corretiva.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 5.000.000,00

O valor evidenciado no Plano Anual de Contratacdes (PAC) 2021, conforme planilha anexa ao processo de
contratac&o, reflete a disponibilidade orgamentaria da Administragdo no quesito MANUTENCAO E CONSERVAGCAO
DE BENS IMOVEIS, no momento da inser¢do dos itens no sistema de Planejamento e Gerenciamento de
Contratag8es (PGC) no exercicio 2022.

Para estimar o valor da contratacdo a Area Especializada no objeto contratual estimou o valor de R$ 5.000.000,00
para a realizacdo de servicos comuns de engenharia, tendo como base orgamentéria as planilhas de referéncias
SINAPI e SEDOP, vigentes no periodo da contratagdo, nos termos da legislagdo vigente, e os documentos que
servirdo de base ao seu levantamento serdo juntados ao processo posteriormente.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Em regra, conforme § 1° do art. 23 da Lei n° 8.666/93, os servi¢os deverado ser divididos em tantas parcelas quantas
se comprovarem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor aproveitamento
dos recursos disponiveis no mercado e a ampliagdo da competitividade sem perda da economia de escala (Simula
247 do TCU).

O disposto, no entanto, ndo se aplica a presente demanda, sendo necessario o agrupamento dos servicos em um
unico LOTE, haja vista a necessidade de padronizacéo.

No caso de servigos, a divisdo considerara a unidade de medida adotada para afericdo dos produtos e resultados, e
serd observada a demanda especifica de cada 6rgdo ou entidade participante do certame. (Redagdo dada pelo
Decreto n° 8.250, de 2.014).

Na situacdo prevista no subitem acima, devera ser evitada a contratacdo, em um mesmo 6rgéo ou entidade, de mais
de uma empresa para a execucdo de um mesmo servico, em uma mesma localidade, para assegurar a
responsabilidade contratual e o principio da padronizagéo.

Em que pese a inviabilidade técnica e prejuizo ao conjunto, no caso de parcelamento do objeto, estarem bem
evidenciados, no presente processo, cabe reforgar que a aglutinagdo dos servigos ird, ainda, contribuir para melhor
gestdo, padronizacdo e fiscalizacdo da contratacdo, da SOLUCAO, e diminuir o custo administrativo no
gerenciamento de todo o0 processo de contratacao.

Ante o exposto e, considerando a imutabilidade da demanda e a imposigdo técnica para que o servigo objeto do
certame seja executado por Unica contratada, o parcelamento do objeto foi considerado inviavel, além de técnica e
economicamente prejudicial a Administracdo, ao passo que um Unico contrato se mostra eficiente, exequivel e
vantajoso.

Justifica-se o ndo parcelamento, apesar dos mesmos serem divisiveis, pelo fato do agrupamento facilitar a gestao e
fiscalizagdo do contrato e por trazer maior atratividade ao mercado, aumentando assim a competitividade por um
contrato Unico com todos os servigos agrupados.

A separacao dos itens objeto desta licitacdo acarretaria um custo maior a administragdo no que se refere a
contratacdo de uma empresa ao invés de duas ou mais, 0 que nao respeitaria o principio de economicidade. A
separacao dos itens também dificultar4 a coordenacéo das atividades relacionadas, ja que com o agrupamento, a
administracéo é beneficiada com a gestédo do contrato centralizada em um Gnico fornecedor, propiciando agilidade
na resolucdo de problemas contratuais, melhor gestdo dos servicos, menor gasto de tempo e pessoal envolvido,
tendo em vista que os itens possuem caracteristicas de atividades semelhantes, observando-se o principio da
eficiéncia - art. 37, caput, Constituicdo Federal.

O critério de julgamento sera o de menor prego no lote, porém, os servicos ndo serdo parcelados dentro do lote,
para manutencdo da padronizacdo, fator que sera melhor administrado mediante Unico contrato. Cumpre-nos
enfatizar, ainda, que a opgdo mencionada se justifica, tendo em vista que a mesma néo restringira o carater
competitivo do certame, muito menos a perda da economia de escala.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao ha informacdes sobre contratacdes correlatas, para esta contratagéo.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Os itens que compdem o objeto da presente contratacdo estdo previstos no planejamento da Administragdo, mais
especificamente o Plano Anual de Contratacdes (PAC), que constituem os anexos deste Estudo Técnico Preliminar.
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Convém mencionar que outros Campus poderdo aderiram ao plano de contratagdo no intuito de reunir toda a
demanda em sé processo licitatério, concretizando toda a demanda comum referente ao objeto que se pretende
contratar.

Havendo interessados, a demanda comum sera consolidada no Termo de Referéncia (TR).

Ressalta-se, ainda, que essa demanda esté alinhada com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPA.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
1.

Realizacdo da contratacdo de empresa especializada na execucao de servicos comuns de engenharia inerentes a
manutencao predial preventiva e corretiva de bens imoveis, com fornecimento de pecgas, equipamentos, materiais e
mao de obra, por meio do Pregdo Eletronico, processado pelo Sistema de Registro de Precos, visando a
economicidade e celeridade do processo, bem como a proposta mais vantajosa em virtude do aumento da
competitividade pela participacdo de empresas de diversos locais do pais.

A utilizacdo do Sistema de Registro de Precos encontra amparo no artigo 3°, incisos Il e 1ll, do Decreto 7.892/2013,
em raz&o da conveniéncia da contratacdo de servigos remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa,
e a necessidade de contratagdo de servicos para atendimento a mais de uma unidade, conforme Plano de
Redimensionamento das UASG do IFPA, aprovado pela Nota Técnica SEI n°® 30428/2020/ME, em atendimento a
Portaria n® 13.623, de 10 de dezembro de 2019.

13. Providencias a serem Adotadas

Os servigos serdo prestados no (s) endereco (s) indicado (s) no Termo de Referéncia (TR), de acordo com a
necessidade da Administracéo, mediante prévia consulta de disponibilidade orgamentéria.

O Contrato Administrativo sera celebrado pelo pela Reitoria do IFPA, que coordenara a gestdo contratual,
orgcamentéria e financeira, alinhando-se a solugdes ja em execug¢édo em outros objetos.

O servico contrato demanda conhecimento técnico-especifico para sua gestdo/acompanhamento, sendo

imprescindivel que os servidores designados para fiscalizagdo acompanhem as possiveis atualiza¢des legislativas
pertinentes ao objeto.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A contratada devera providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos frascos de tintas originarios da
contratacdo, recolhendo-os ao sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador,
comerciante ou revendedor, para fins de sua destinacao final ambientalmente adequada.

Destinagdo final ambientalmente adequada: destinagdo de residuos que inclui a reutilizagdo, a reciclagem, a
compostagem, a recuperagdo e o0 aproveitamento energético ou outras destinacdes admitidas pelos 6rgdos

competentes, observando normas operacionais especificas de modo a evitar danos ou riscos a saude publica e a
seguranga e a minimizar os impactos ambientais adversos.

15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
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15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratacdo é viadvel e imprescindivel, levando em consideragdo as necessidades da Administracdo e as

exigéncias da legislacao vigente.

16. Responsaveis AnaVanessade  assinado de forma digita
Oliveira por Ana Vanessa de Oliveira
Torres:69377219272
Torres:6937721927 pados: 2023.02.06 11:51:19
2 -03'00'

ANA VANESSA DE OLIVEIRA TORRES

Engenheira Civil

Assinado digitalmente por JOEL JEFFERSON RIBEIRO SIMOES:

JOEL J EFFERSON
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=: 33683111000107

OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -

FB,
OU=ARSERPRO, OU=RFB e-CPF A3, CN=. JOEL JEFFERSON
RIBEIRO SIMOES:74478583234

Razao: Eu atesto a precisdo e a integridade deste documento
Localizag&@o: Av. Jodo Paulo I, 514 - Castanheira, Belém - PA,
74478583234 CEP. 66.645-240
Data: 2023-02-07 16:15:15
JOEL JEFFERSON RIBEIRO SIMOES

Assistente em Administracdo

Assinado de forma
digital por Jair Souza

Jair Souza Dados~ 2023.02.07

1:11:10 -03'00'
JAIR SlLVA DE SOUZA

Engenheiro Eletricista

Assinado de forma digital por

e, DEVANEY CRISTINA LIMA

Devaney Cristina Lima Cardoso CARDOS0:41112229272

B T i Dados: 2023.02.06 08:27:15
Portarlan* 1,134+0A8 03'00"

DEVANEY CRISTINA LIMA CARDOSO

Engenheira Civil
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.
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Ministério da Educacgao
Instituto Federal de Educagao, Ciéncia e Tecnologia do Para
Gabinete da Reitoria

PORTARIA N2 2.230, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
PARA, reconduzido através do Decreto Presidencial de 31 de julho de 2019, publicado no
D.0.U. de 12 de agosto de 2019, secdo 2, pagina 1, no uso das atribuicdes que lhe conferem os
art. 15 do Estatuto e art. 16 do Regimento Geral deste Instituto e considerando o disposto no
processo administrativo n? 23051.023723/2022-20, resolve:

Art. 12 Designar os membros abaixo relacionados para comporem a Equipe de
Planejamento para contratacdao de empresa especializada na execugao de servicos comuns de
engenharia, inerentes a manutencdo predial preventiva e corretiva de bens imdveis no ambito
deste Instituto, com fornecimento de pecas, equipamentos, materiais e mdo-de-obra:

- Joel Jefferson Ribeiro Simdes, SIAPE 1664380, Assistente em Administracao;
- Ana Vanessa de Oliveira Torres Miranda, SIAPE 1663775, Engenheiro Civil;

- Jair Silva de Souza, SIAPE 1296289, Engenheiro Eletricista;

- Devaney Cristina Lima Cardoso, SIAPE, 2394113 Engenheiro Civil.

Art. 22 Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

CLAUDIO ALEX Assinado de forma digital por
CLAUDIO ALEX JORGE DA
JORGE DA ROCHA:37303945253

ROCHA37303945253 Dados: 2022.11.16 20:50:34 -03'00"
Reitor do IFPA



& MINISTERIO DA EDUCACAO i i
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO

PARA A N FOLHA DE ASSINATURAS
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRACAO E
CONTRATOS

Emitido em 17/11/2022

PORTARIA N°5936/2022 - REI/SEEXEC (11.01.17.02)

(N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 17/11/2022 12:20)
JOSE ROBERTO PONTES DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIO EXECUTIVO
273238

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https.//si pac.if pa.edu.br/documentos/ informando seu
nimero: 5936, ano: 2022, tipo: PORTARI A, data de emissdo: 17/11/2022 e o codigo de verificagdo: 04e60b72ce


https://sipac.ifpa.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA EEE
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO s
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO INSTITUTO
COORDENAGAO DE CONTRATOS FEDERAL

Para

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2024

Processo Administrativo N° 23051.023723/2022-20 ) B
Concorréncia N° 0XX/2024 (UASG 158135 - IFPA/Reitoria) INFORMAR UASG E ORGAO APENAS SE
NAO FOR DO IFPA)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2024,
QUE FAZEM ENTRE SI A UNIAO POR
INTERMEDIO DO_INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, CIENCIA. E TECNOLOGIA DO
PARA - IFPA E A EMPRESA ABC.

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA - IFPA, inscrito no CNPJ
sob 0 n°10.763.998/0001-30, sediado na Av. Jodo Paulo Il, n° 514, CEP 666.45-240, Castanheira - Belém/PA,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada por sua Reitora, Prof.2. Dra. ANA PAULA
PALHETA SANTANA, nomeada pelo Decreto do Ministério.da Educagéo de 02 de agosto de 2023, publicado
no DOU de 02 de agosto de 2023, pag. 01, secdo 2 — extra, portadora da matricula SIAPE n° 2515282 e a
empresa ABC, inscrita no CNPJ sob o n° 00.000.000/0001-10, sediada na Rua ....... CEP 00.000-000 —
Brasilia/DF, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Diretor(a), Sra. XXXXXX
da XXXXXXXXX, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Original n® 23051.012669/2024-
03, referente & Concorréncia n® XX/2024 (UASG 158135 — IFPA/Reitoria), e em observancia as disposi¢cdes
da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel, firmam o presente termo, mediante as
clausulas e condic¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, | e Il)
1.1 O objeto do presente instrumento é o objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa
especializada para execuc¢do de servicos de manutencéo predial preventiva e corretivade bens iméveis,

com fornecimento de pegas, equipamentos, materiais e méo de obra, nas condicfes estabelecidas no
Termo de Referéncia.

1.0. Vinculam-se a esta contratagédo, independentemente de transcricao:

1.0.1. O Termo de Referéncia;

1.0.2. O Projeto Basico;

1.0.3. O Edital da Licitacao;

1.0.4. A Proposta do contratado;

1.0.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.1 O regime de execucao é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacéo é de 12 (doze) meses, contados da publicacdo de extrato no
DOU, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
do contratado, previstas neste instrumento.
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2.3. A prorrogacédo de contrato devera ser promovida mediante celebracéo de termo aditivo.
2.4. O Contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogagdo contratual.

2.5. Nas eventuais prorrogacdes contratuais, 0s custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo
do primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como condigdo para a
renovacao.

2.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sancfes de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVl

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo ede execucdo, assim como 0S prazos e
condic¢des de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto constam nos itens 05 e 06 do Termo
de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGAO

4.1. E permitida a subcontratag&o parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
total do contrato, nas seguintes condi¢des:

41.1. E vedada a subcontratacéo cempleta ou da parcela principal da obrigac&o.

4.1.2. E permitida a subcontratacdes deitens considerados acessorios e de pequena relevancia
com relacdo ao objeto contratado;

4.2.2. E permitida a subcontratagdes de serviges conSiderados no mercado com execucgao por
empresas especializadas.

4.2.3. Em qualquer- hipétese dewsubcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenacdo das
atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

4.2. A subcontratacao,depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre 0s requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execu¢do do objeto.

4.2:1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente
aceitem o,cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instrucdo
Normativa SEGES/MP n° 6, de julho de 2018.

4.3. Caso tenha sido formulada no Termo de Referéncia a exigéncia de subcontratacdo de microempresas
ou empresas de pequeno porte (art. 48, I, da Lei Complementar n. 123, de 2006, e art. 7°, do Decreto n.°
8.538, de 2015), além do regramento acima, deverdo ser observadas as seguintes disposicdes especificas:

4.3.1. O CONTRATADO devera apresentar, ao longo da vigéncia contratual, sempre que solicitada,
a documentacéo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas,
sob pena de rescisédo, aplicando-se o prazo para regularizacdo previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n°® 8.538,
de 2015.

4.3.2. O CONTRATADO devera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na
hipétese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execucao total, notificando o CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancdes cabiveis, ou
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a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela execucéo da parcela
originalmente subcontratada; e

4.3.3. O CONTRATADO sera responsavel pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

4.6.5. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente as
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratagéo é de 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas.decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios; fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros‘necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacéo.

5.3. O valor acima € meramente estimativo, de forma que o0s pagamentos devidos ao contratado
dependerado dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos
no item 07 do Termo de Referéncia, anexo aeste Contrato.

CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE EM SENTIDO AMPLO (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados poderao ser reajustados, a pedido do interessado, considerando
os critérios definidos para a contratacao.

7.2. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base
no SINAPI/SEDOP do més MAIO/2024 e com base no. INCC do més JUL/2024.

7.3. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser. utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagcdo entdo em vigor.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente téo
logo-seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, 0O(S)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(édo) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.
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CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Séo obriga¢cBes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gfes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢es estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucéo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢es verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execucédo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal emrelacdo a parcela incontroversa da execucao
do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvéersia sobre a execucdo do objeto,
guanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma
e condi¢cBes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgéo de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢do das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execugéo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para aboa execucao do ajuste.

8.11.1. A Administracao tera o prazo de 01 (um) més a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo méaximo de 01 (um) meés.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracédo de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.14." Comunicar o Contratado na hipGtese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, 82°, da lLein®14.133, de 2021.

8.1. Fornecer por escrito as informag8es necessérias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

8.2. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

8.3. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condicdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "As built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
b) Comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c) Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
d) Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
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e) Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imoéveis;

8.4. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacées técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apos o recebimento do
servico e notificacdes expedidas.

8.5. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e salde no trabalho,
guando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.6. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.7. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar’ pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato € de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto, observando, ainda, as obrigactes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracao no local do servico para representd-lo na execucéo do
contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manutenc¢ao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares.emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
1) e prestar todo esclarecimento ou informacgao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necesséarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendac¢des de boa técnica e
a legislagdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢fes resultantes
da execucéo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com o Cddigo
de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagcdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacéo ou
finalizacdo do servigco no prazo estabelecido, para adogéo de a¢des de contingéncia cabiveis.

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

5|15
IFPA — PROAD - DA - COORDENAQAO DE CONTRATOS
Av. Jodo Paulo I, n® 514 - Castanheira — CEP: 66645-240 — Belém/PA
www.ifpa.edu.br / contratos.reitoria@ifpa.edu.br / (91) 98425-2775


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art48

MINUTA TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2024

MINISTERIO DA EDUCAGAO ) =='
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA EEE
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO s
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO INSTITUTO
COORDENAGAO DE CONTRATOS FEDERAL

Para

9.9. Quando néo for possivel a verificagcdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacéo dos servicos, 0s seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao; Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributarias e as demais  previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagdo do-Contratante; qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguran¢a de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutenc¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério
a execuc¢do do objeto, durante avigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia. as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢cfes
de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacéo, quaisquer mudancgas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17. _ N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durantetoda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢Ges assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacdo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢éo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacéo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagcao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informag¢fes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
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objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,11, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.23.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no
Orgédo para a execucao do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucéo do servico, conforme descrito nas especificagées do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
gualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢do de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessérias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidros-sanitarias, elétricas e de
comunicagéo.

9.33. 9.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo‘de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos.6rgaos competentes, conforme o caso, as licen¢as necessarias e demais documentos
e autorizacdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

9.35. Elaborar' o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do. empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situagdo das atividades em relagédo ao cronograma
previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,

c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.
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9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso 11, da Lei n°® 6.938, de 1981, e
legislacao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca
obrigatéria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execuc¢do contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle prdprio, o Contratado devera apresentd-lo, em
complementacéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territdrio estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolu¢éo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracbes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios
da contratacédo; obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverédo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao
de material para usaos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagéo ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.
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9.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de

Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
9.40.1.

9.40.2. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.3. Na execucado contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira<de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

9.41. Nos termos do artigo 4°, 8§ 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucédo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos 0s custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho ha execuc¢éo dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de
engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacéo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que Ihe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacdes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone ete.), bem como atuar junto aos érgéos federais, estaduais e municipais
e concessiondrias de servigos publicos para a obtengéo de licencgas e regularizacao dos servicos e atividades
concluidas (ex:: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo etc.).

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n®13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha
a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacao, independentemente de
declaracdo ou de aceitacdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

10.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
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10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excecéo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda
de documentacéo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagédo formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos<administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacéo desses dados pela‘Administracdo nas hipéteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentas pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendac®es, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e conyvénios-de que trata 0 8 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1. A contratacdo conta com garantia de execu¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021, na
modalidade seguro-garantia, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critériordo contratante, contado.da assinatura do contrato, comprovante de prestacédo de garantia.

11.3. A apodlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds
término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o contratado nao pague o prémio nas
datas convencionadas.

11.4. A apdlice do seguro garantia deverq acompanhar as modificagc6es referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.5. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de aniversaério,
desde que mantidas as condicBes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 11.6 deste contrato.

11.6. Na hipétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da
execucdo ou o adimplemento pela Administragéo.

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
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11.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;
11.7.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e
11.7.3. obrigac6es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao

adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
11.7, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.9. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

11.10. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

11.10.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apurac¢édo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137,
§4° dalein.®14.133, de 2021).

11.10.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido 0 sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicagéo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
gue justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.11. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianca ou autorizacéo para a liberagéo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.12. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel. execucéo do contrato ou apés a sua extingao
por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

11.13. O garantidor néo é parte para figurar-em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a contratada.

11.14. O contratado autoriza 0 contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.

11.15. A garantia de execucéo € independente de eventual garantia do servigo prevista especificamente no
Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execu¢éo do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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Para

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracfes acima descritas as seguintes sancdes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que néo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave
(art. 156, 8§ 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) Moratéria de 2% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o-valor da parcela
inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;
(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso

injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementacéo ou reposicéo da garantia
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingédo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso
I do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

3 Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 0,5% a
10% do valor do Contrato.

(4) Compensatéria, para a inexecugéao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1,
de 0,5% a 10% do valor do Contrato.

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% a 10% do valor
do Contrato.

(6) Para infragboes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% a 10% do valor

do Contrato.

(7 Para a infrac@o descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% a 10% do valor
do Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes

12.3. A aplicacd@o das sancbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sancoes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, 87°,da Lein® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.5. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.6. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

12.7. A aplicagdo das sanc¢0Oes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragédo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.8. Na aplicacao das sanc¢des serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n® 14.133, de 2021):
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a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgéos de controle.

12.9. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.10. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste‘Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancoes aplicadas a pessoa juridica serédo
estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de‘administracdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

12.11. O Contratante devera, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagcdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as. san¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021)

12.12. Assancdes de impedimento de licitar e contratar e declara¢éo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lein® 14.133/21.

12.13. Os débitos do contratado para com.a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizacdes, ndo.inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
gue o contratado possua com 0 mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME
n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto.quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas oundo as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

13.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando esta
nao dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais
Ihe oferece vantagem.

13.3. A extingcdo nesta hipétese ocorrerd na proxima data de aniverséario do contrato, desde que haja a
notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia
desse dia.

13.4. Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de
2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apos 2 (dois) meses da data da
comunicacao.

13.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13|15
IFPA — PROAD - DA - COORDENAQAO DE CONTRATOS
Av. Jodo Paulo I, n® 514 - Castanheira — CEP: 66645-240 — Belém/PA
www.ifpa.edu.br / contratos.reitoria@ifpa.edu.br / (91) 98425-2775


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art163
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137

MINUTA TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2024

MINISTERIO DA EDUCAGAO ) =='
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA 1]
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO am
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO INSTITUTO
COORDENAGAO DE CONTRATOS FEDERAL
13.5.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
13.5.2. A alteracgédo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a

extingcdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.5.2.1. Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracao subjetiva.

13.6. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.6.1.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.6.1.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.6.1.3. Indenizag¢Bes e multas.

13.7. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hiptese em que sera concedida indenizag&o por meio-de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.° 14.133, de 2021).

13.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo. ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fun¢éo na licitagdo ou atue na fiscalizacao ou na gestéo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral da Unido deste exercicio, na dotacéo abaixo discriminada:

I. Gestado/Unidade: 26416/158135
[I-"Fonte de,Recursos: 1000000000
Ill>, Programa de Trabalho: 170899
IV. “Elemento de Despesa: 339033
V. Plano Interno: L2ORLPO1REN
VI. Nota de Empenho: 2024NE000520
14.2. A dotacgédo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apdés aprovacao da Lei

Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, I1I)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢Bes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n° 8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-8o pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes
gue se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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16.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacgédo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacédo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracédo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 82° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art.
7°, 83° inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — VALIDADE E EFICACIA

18.1. O presente Instrumento de contrato sé tera validade e eficacia depois de ser aprovado pelo(a)
Ordenador(a) de despesa do IFPA.

18.2. Caso o contrato seja assinado de forma eletronica, considerar-se-a para efeito de data do documento,
a data em que o Ultimo signatario do contrato assinar.

CLAUSULA DECIMA NONA — FORO (art. 92, §1°)

19.1. Fica eleita a Secdo Judiciaria de Belém/Para - Justica Federal para dirimir os litigios que decorrerem
da execucao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92,
81° da Lein®14.133/21.

Ana Paula Palheta Santana XXXXXX da XXXXXX
Reitora do IFPA - Dec. de 02/08/2023 - MEC, Diretor(a)
DOU de 02/08/2023, Pag. 01, Secdo 2 — extra ABC
CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunhas:
Coordenacdo de Contratos/Reitoria/lFPA Empresa ABC

15|15
IFPA — PROAD - DA - COORDENAQAO DE CONTRATOS
Av. Jodo Paulo I, n® 514 - Castanheira — CEP: 66645-240 — Belém/PA
www.ifpa.edu.br / contratos.reitoria@ifpa.edu.br / (91) 98425-2775
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7§3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1

oum SERVIGO PUBLICO FEDERAL
1 1] . ~
B MINISTERIO DA EDUCAGAO
INSTITUTO ~ N <
FEDERAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA
qoReltora COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
ANEXO Il

MODELO DE DECLARACAO DE CIENCIA E CONCORDANCIA COM AS CONDICOES
CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS

PREGAO ELETONICO N° 90002/2025

A BMPIESA .o (razéo social) inscrita no CNPJ
3 , por intermédio de seu representante legalo(a) Sr(@) . ...............
....................... , para fins do disposto no subitem 16.11.3 do Edital do preg&o Eletrénico N°
90002/2025 (Processo Administrativo n® 23051.023723/2022-20), DECLARA, que, esta ciente e
concorda com as condi¢fes contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagdo definidos no Edital.

de 2025.

(Representante Legal do Licitante)
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